
 
 

 

Załącznik nr 8 

PROJEKT UMOWY 

 
 

zawarta w dniu ....................... w Łańcucie pomiędzy: 
 

Muzeum – Zamek 
w Łańcucie ul. Zamkowa 1, 
37-100 Łańcut 
NIP 815-00-03-731 

 

reprezentowanym  przez: 
1. Wita Karola Wojtowicza – Dyrektora Muzeum-Zamku 
2. Marzenę Machniak -  Główną Księgową 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 
 

…………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 
.................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Prace 
remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach przedsięwzięcia 
„Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” 

2. Zakres robót precyzuje projekt budowlany i wykonawczy budowy, STWiOR, 
programy konserwatorskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 



 
 

 

z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z w/w 
dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą  
starannością, zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, oraz 
obowiązującymi normami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
W zakresie ochrony roślin i  istniejącego drzewostanu Wykonawca 

zobowiązany  jest do  zabezpieczenia  przed uszkodzeniami  znajdujące się 

drzewa i krzewy na placu budowy lub  w jej  pobliżu – zgodnie z art. 75 Ustawy 

- Prawo Ochrony Środowiska w szczególności: 

1) Jeżeli na placu budowy lub w jego pobliżu znajdują się drzewa i krzewy należy 
je we właściwy sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniami. W zależności od 
wielkości i wieku drzew zabezpieczenia są następujące: 
a) przy drzewach dojrzałych o normalnej budowie koron oraz przy krzewach 

teren należy ogrodzić na powierzchni równej rzutowi koron, 

b) przy drzewach wąskich (kolumnowych) powierzchnia ogrodzona powinna 

objąć obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron drzew,  

c)  jeżeli nie możliwe jest zastosowanie w/w zabezpieczeń należy stosować 

osłony przy pniowe z desek , maty słomianej bądź juty. Osłony te powinny 

obejmować cały pień wokół i mieć wysokość co najmniej 150 cm. Dolna 

część osłon powinna opierać się na podłożu. Oszalowanie należy opasać 

drutem bądź taśmą co 40-60 cm ( min. 3 razy). 

2) Prace konieczne do wykonania w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy 
wykonać ręcznie, wykluczone jest także składowanie materiałów budowlanych 
w obrębie rzutów koron drzew. 
W przypadku drzew rosnących w pobliżu budynku objętego pracami należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia koron drzew. Do zabezpieczeń tych 
należy zaliczyć  m. in.: 
a) podwiązywanie gałęzi narażonych  na uszkodzenia,  

b) wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem, 

c) wykonanie cięć redukujących rozmiary korony ( zgodnie z obowiązującymi 

normami w chirurgii drzew) przez osoby posiadające wymagane 

doświadczenie do wykonywania prac w zieleni zabytkowej i nadzorowane 

przez inspektora z uprawnieniami do kierowania pracami 

konserwatorskimi zieleni zabytkowej - w uzgodnieniu z  kierownikiem 

Działu Konserwacji  Parku Muzeum-Zamek w Łańcucie. 

3) W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno poruszać się  ciężkim sprzętem 
budowlanym. 

4) Pełnego zabezpieczenia przed skutkami robót roślin wg szczegółowych 
warunków określonych  przez Zamawiającego. 

W zakresie dojazdu do placu budowy w szczególności: 

1) Dowóz  materiałów na plac budowy alejkami parkowymi od strony ul. 3 Maja 

(wjazd  w rejonie Powozowni – szerokość bramy wjazdowej 387 cm)  do Mostku 



 
 

 

Zachodniego, sporadycznie możliwy dowóz materiałów od ulicy Kościuszki   

przez bramę główną (wymiary bramy – szerokość 345 cm, wysokość 355 cm).  

Następnie ewentualny przeładunek i przewóz przez zabytkowy Mostek 

Zachodni  sprzętem  transportowym o masie całkowitej do  2,5 t. 

2)  Rozładunek i składowanie materiałów w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3) Po alejkach  mogą poruszać się tylko lekkie samochody ciężarowe i jest zakaz 

przemieszczania  sprzętu ciężkiego. 

4) W wyjątkowych przypadkach (w przypadku braku możliwości zastosowania 

innego sprzętu w tym samochodów) istnieje możliwość wjazdu  alejkami po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

5) Należy stosować taki  sprzęt budowlany aby jak najmniej ingerować w stan 

techniczny alejek oraz  chronić zabytkowy drzewostan parkowy. 

6) Ze względu na charakter remontowanego obiektu i specyfikę terenu należy 

zachować bezwzględną czystość na placu budowy , w czasie transportu 

materiałów na alejkach zachować szczególną ostrożność ze względu na 

turystów zwiedzających obiekty Zespołu Pałacowo-Parkowego . 

7) Alejki po, których odbywał się będzie dowóz materiałów na plac budowy 

muszą pozostać w stanie  niepogorszonym.  

4. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia 
nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę 
budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 

5. Jeżeli sztuka budowlana, w szczególności ze względu na bezpieczeństwo, przepisy 
prawa oraz przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robót nie 
wskazanych bezpośrednio w dokumentacji projektowej, do obowiązków 
Wykonawcy należy ich wykonanie w ramach ceny umownej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami 
wymienionymi w pkt.  2,  obowiązującymi normami,  Prawem Budowlanym 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. 
zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotu umowy. 

7. Od momentu przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego Wykonawca całkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie 
szkody powstałe na placu budowy oraz na urządzonym przez Wykonawcę 
zapleczu budowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany 
Wykonawcy teren budowy innych wykonawców dla realizacji robót nie objętych 
umową. W takiej sytuacji wykonawca, który będzie wprowadzony na plac budowy 
będzie zobowiązany dostosować się do harmonogramu przedstawionego przez 
Zamawiającego ustalonego wspólnie z  Wykonawcą w sposób pozwalający na 
zrealizowanie przewidzianego zakresu robót, oraz będzie zobowiązany do 
podpisania i stosowania się do zasad obowiązujących na placu budowy u 
Wykonawcy. Wykonawca pozwoli wprowadzanemu na plac budowy wykonawcy 



 
 

 

podłączenie się do mediów niezbędnych do realizacji robót pod warunkiem 
zawarcia z Wykonawcą porozumień w kwestii ponoszenia kosztów z tym, że 
koszty te nie mogą być wyższe niż 0,8 % ceny netto kontraktu zawartego między 
Zamawiającym, a wprowadzanym wykonawcą. 

9. Uznaje się, że Wykonawca w celu ustalenia wysokości Wynagrodzenia, przed 
złożeniem oferty zapoznał się z wszelkimi aspektami wykonywania zamówienia, 
zawartością i wymaganiami wszystkich dokumentów lub okoliczności i 
uwarunkowań faktycznych składających się na Umowę, a także, że zapoznał się z 
pełnym zakresem świadczenia, zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem 
użytych sformułowań i ponosi wyłączną odpowiedzialność za interpretację tych 
danych i informacji. 

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznaczności lub jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień dokumentów lub okoliczności 
i uwarunkowań faktycznych składających się na Umowę albo wszelkich innych 
aspektów wykonywania zamówienia, uznaje się, że w zakresie w którym 
Wykonawca nie złożył wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ lub odwołania na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokładnie zrozumiał zakres 
przedmiotu Umowy zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem użytych 
sformułowań i nie może podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu przez 
kompetentną kadrę i nadzór z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników jeżeli swoim 
postępowaniem stwarzają oni zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową 
realizacji zlecenia. 

12. Wykonawca będzie się stosował w trakcie wykonywania Umowy do wszelkich 
poleceń i instrukcji Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w 
terminie do 10 dni od daty podpisania umowy niżej wskazanych dokumentów. 
1) Kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej opisanej 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).  

2) Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego Przedstawiony har-
monogram rzeczowo-terminowo-finansowy Zamawiający zatwierdzi w ciągu 
7 dni lub zażąda w tym terminie zmian, które Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego. Nowy harmonogram 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia w terminie do 21 dni od złożenia 
przez Zamawiającego wniosku. Zmiana harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego o ile nie wiąże się ze zmianą ostatecznego zakresu 
przedmiotu umowy nie jest traktowana jako jej zmiana. 

 
§ 2 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 



 
 

 

1. rozpoczęcie: w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i przekazaniu terenu 
budowy, 

2. zakończenie robót konstrukcyjnych i elewacyjnych, w terminie do 31.07.2019 r. ze 
względu na termin wykonania remontu i nowej nawierzchni alejek. 

3. zapewnienie, aby w drugiej połowie maja 2019 r., tj. w okresie Muzycznego 
Festiwalu w Łańcucie, teren przed elewacją północną Oranżerii był wolny od 
prowadzenia prac i jakichkolwiek materiałów i urządzeń budowlanych.  

4. zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót złożone wraz z 
kompletem dokumentów do odbioru – 29.11.2019 

5. zakończenie budowy (protokół odbioru końcowego): 27.01.2020 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający posiada Inżyniera Kontraktu wraz z inspektorami  nadzoru  
2. Wykonawca ustanawia:  

a) kierownika budowy/robót konstrukcyjno- budowlanych w osobie 
……………………… 

b) kierownika robót instalacyjnych i sieci sanitarnych w osobie: 
……………… 

c) kierownika robót elektrycznych w osobie……………… 
d) kierownika robót elektrycznych –teletchnicznych w osobie ………… 
e) kierownika prac konserwatorskich w osobie …………………………… 

  
3. Zmiana osoby/osób, o których mowa w ust. 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną 

zgodą Zamawiającego.  
4. Wraz z wnioskiem o zmianę osoby/osób, o których mowa w ust. 2 Wykonawca 

przedkłada dokumenty wymagane od osób pełniących w/w funkcje przed 
podpisaniem aneksu. 

5. Zamawiający  zastrzega sobie, że: 
a) Wykonawca zapewni obecność kierownika budowy bezpośrednio na 

budowie (lub w bezpośrednim otoczeniu) co najmniej 4 dni robocze 
w tygodniu (za dzień przyjmuje się 5 godzin pomiędzy 7:00 a 16:00), pod 
rygorem kary umownej określonej w par. 11 ust. 1c 

b) W przypadku zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 2 nowa 
osoba/osoby musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 
przetargowej. 

6. Nowa osoba może rozpocząć czynności związane z realizacją umowy wyłącznie 
po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, a podjęcie wykonywania umowy 
przez osoby niezaakceptowane będzie uważane za niewykonywanie lub 
nienależyte wykonywanie umowy. Jeżeli Zamawiający nakaże Wykonawcy 
odsunięcie od wykonywania przedmiotu umowy danej osoby/osób oraz uzasadni 
swoje żądanie, to Wykonawca usunie niezwłocznie ww. osobę, jednak w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni i zapewni, że ww. osoba nie będzie miała żadnego dalszego 
wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem przedmiotu 



 
 

 

umowy. 
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 

 
a) wszystkie prace fizyczne będące przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem 

specjalistycznych prac konserwatorskich). 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 
przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji umowy: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 



 
 

 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
§ 4 

 

1. Inżynier Kontraktu z Przedstawicielem Zamawiającego przekaże protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi niezwłocznie po powiadomieniu 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łańcucie   o powołaniu 
kierownika robót do zakresu robót objętych tą umową, 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 nastąpi w ciągu 3 dni od przekazania 
placu budowy. 

 

§ 5 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, 
osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia  wymagane 
odpowiednimi przepisami prawa oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 
a) uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy organizowanych przez 

Inżyniera Kontraktu (co najmniej raz w miesiącu), 
b) Dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót 

budowlanych po każdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego i zaakceptowanym przez obie strony,  

c) Świadczenia bezpłatnych usług w okresie trwania gwarancji obejmujących 
usuwanie zgłoszonych usterek i nieprawidłowości wykonanych robót 
budowlanych,  

d) Utrzymywanie porządku na placu budowy podczas prowadzenia robót 
i uporządkowanie po zakończeniu robót oraz pozostawienia go w stanie nie 
pogorszonym. 

e) Udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów Wykonawcy 
(w tym dokumentów finansowych) związanych z realizowanym 
zamówieniem. Odmowa udostępnienia takich dokumentów będzie uznana 
za nienależyte wykonanie umowy. Powyższe uprawnienie Zamawiającego 
dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców i musi się 
znaleźć w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami. 

f) Bieżące usuwanie odpadów z placu budowy (potwierdzone kartami 
odpadów – ksero dla Zamawiającego). 



 
 

 

g) Wypełnienia obowiązku określonego w par. 3 ust. 7 umowy. 
 

§ 6 
 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3-ch 
dni roboczych inspektora/-ów nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi 
w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony pismem lub  faxem. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany 
jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 
 

§ 7 
1. Zastosowane materiały, dostarczone wyroby i urządzenia powinny odpowiadać  

 
 
co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (tabele 
równoważności) i posiadać wymagane dla wyrobów dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) wraz 
z rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Akceptacja materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania odbywać się 
będzie poprzez ich zgłoszenie w formie „Wniosków materiałowych”. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca 
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń, materiałów 
i wyrobów: kartę wyrobu z Aprobatą Techniczną, atest, certyfikat lub deklarację 
zgodności z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN lub Aprobatą 
Techniczną. 

4. Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych 
badań jakości wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. 
Jeżeli okaże się, że wyniki badań potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do 
jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, urządzeń bądź wykonanych robót – 
to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty tych badań 
ponosi Zamawiający. Zastosowane wyroby i materiały powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom 
dokumentacji technicznej. 

 

§ 8 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy 



 
 

 

jest wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostaje niezmienne do czasu zakończenia 
realizacji i odbioru robót. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi: ………………….. brutto 
(słownie …………………….), w tym podatek VAT ………………………… (słownie 
…………………..),  

3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto 

w formie aneksu do umowy wyłącznie w zakresie wysokości zmienionego 
podatku. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również: 

 Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu 

budowy,  

 Koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy w tym dojazdu na jego 

miejsce poprzez teren Zespołu Pałacowo-Parkowego, 

 Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy,  o których 

mowa w par. 5 umowy, 

 Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz  z  budową odpowiednich sieci 

z opomiarowaniem, 

 Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń na zaplecze budowy, 

 Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót,  

 Koszt płatnych odbiorów technicznych, 

 Koszty badań laboratoryjnych i polowych związanych z realizacją budowy 

(badania próbek betonu, badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu itp.) 

 Koszt porządkowania terenu w trakcie prowadzenia robót i po wykonanych 

robotach z wywozem i utylizacją odpadów (alejki parkowe użytkowane do 

31.07.2019 r. należy wyrównać i doprowadzić do stanu umożliwiającego 

korzystanie z nich. Nie ma konieczności pełnego doprowadzenia ich do stanu 

pierwotnego), 

 Koszt  ochrony istniejącego roślinności i drzewostanu Zespołu Pałacowo-

Parkowego, 

 Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie 

prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji 

terenu, 

 Koszt obsługi geologicznej, geologicznej i  innej jeśli zajdzie taka konieczność 

 Koszt usług świadczonych w okresie udzielonej gwarancji Koszt  wszelkich  

innych  czynności,  niezbędnych  do  prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 Zamawiający nie zapewnia miejsca na zaplecza na składowanie materiałów. 

 



 
 

 

6. W przypadku wszelkich kosztów, koniecznych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, które nie zostały ujęte w kosztach bezpośrednich (jak np. koszty 
zabezpieczeń BHP, koszt pracy rusztowań), uznaje się, że zostały one 
uwzględnione w kosztach ogólnych (kosztach pośrednich Oferenta / 
Wykonawcy). 

7. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu gruzu; koszt wywozu i utylizacji 
gruzu traktowany jest jako pozycja ryczałtowa; odległość wywozu gruzu przyjęta 
w przedmiarze jest jedynie wielkością przykładową.  

 
§ 9 

 

1. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą w wyniku zmiany umowy, 
o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i samego 
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 
umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

4. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. 

5. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 
6. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do 

wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom 
w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień 
dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 
zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co 
w zamówieniu podstawowym. 

7. Za roboty dodatkowe strony ustalają w drodze rokowań wynagrodzenie 
ryczałtowe na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych, 
określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 1 ust.12 pkt 1 oraz zatwierdzonych 
przez Inżyniera Kontraktu przedmiarów robót. 

8. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru 
budowlanego i jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie 
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

                          
§ 10 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
umowy określonego w par. 8 ust. 1 umowy (brutto) w formie .................... 



 
 

 

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie 
zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przy 
odbiorze oraz okresie rękojmi. 

5. W przypadku przedłużenia okresu wykonywania umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do wnoszenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na przedłużony okres, nie później niż 7 dni przed upływem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem prawa odstąpienia od 
niniejszej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 11 

 

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią  kary 
umowne. Kary te będą naliczone w następujących  wypadkach i wysokościach: 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary   umowne: 
a) za zwłokę w przedłożeniu w terminie kosztorysu, o którym  mowa w § 1 ust 

12 pkt 1– w wysokości  1000,00 zł – za każdy dzień nie wywiązywania się z 
tego obowiązku, 

b) za zwłokę w przedłożeniu w terminie harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, o którym  mowa w § 1 ust 12 pkt 2– w wysokości  1000,00 zł – za 
każdy dzień nie wywiązywania się z tego obowiązku 

c) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za 
każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia budowy. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

e) za nieprzestrzeganie sytuacji określonej w par. 3 ust. 5 a – w wysokości  
1000,00 zł za każdy dzień nie wywiązywania się z tego obowiązku 

f) za nieprzestrzeganie obowiązku określonego w par. 3 ust. 7 – w wysokości 
1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 



 
 

 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy. 

h) za powierzenie wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy 
Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również 
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez 
spełnienia wymagań określonych w § 13 ust. 4-12 - w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, 
projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za 
zgodność z oryginałem, 

j) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
w umowie o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w § 13 ust. 6 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot umowy, w stosunku do terminu określonego w wezwaniu, o 
którym mowa w § 13 ust.12, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, innych niż podane w §16 umowy oraz w art. 145 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 8. 

6. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 
przyjętych niniejszą umową przekroczy 30 dni, Zamawiający może zlecić ich 
wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując 
przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W razie gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy 
przekroczy 14 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar 
umownych) może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, 
o której mowa w par. 8 ust. 2 wraz z podatkiem VAT. 

 

§ 12 
 



 
 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur 
przejściowych wystawianych za miesięczne okresy i dotyczące robót wykonanych 
w tym okresie oraz faktury końcowej. Podstawę do wystawienia faktury stanowi 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru wykonanych robót, z 
zastrzeżeniem ust. 3-4. W przypadku realizacji umowy lub jej części bez udziału 
podwykonawców Wykonawca wraz z fakturą złoży stosowne oświadczenie. 

2. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy rozliczona fakturami przejściowymi musi 
zostać wyliczona w ten sposób, aby kwota ostatniej faktury nie była niższa niż 9 % 
i nie wyższa niż 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu 
odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa 
zostanie dostarczona Zamawiającemu w ciągu 30 dni od ostatniego dnia odbioru  
końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazaniu do 
eksploatacji. 

4. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem w terminie do 30 dni licząc od 
daty dostarczenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym 
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 w przypadku realizacji umowy bez 
udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. Błędne wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru 
robót lub oświadczenia o wykonaniu umowy bez udział podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego 
terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. 

5. W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawcę do faktury Wykonawca 
dołączy oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę 
wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę robót 
(należność z tytułu wykonanych robót) wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego 
przedmiotu umowy. Nie złożenie tego dokumentu spowoduje naliczenie 
ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę 
jego wymagalnych zobowiązań finansowych, jak również w przypadku nie 
przedłożenia oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w poprzednim 
ustępie zapłata należytego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą 
umową zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania, lub złożenia 
Zamawiającemu dyspozycji dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy. 

7. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 

§ 13 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów 
– zwłaszcza cesji i poręczenia – skutkiem, których mogłoby być przejście na 
osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności 



 
 

 

przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby 
trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. 

2. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie 
robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając 
roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 
wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane, dostawy 
lub usługi z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:  

a) dostarczeniu Zamawiającemu informacji jaką część zamówienia zamierza 
powierzyć do realizacji podwykonawcy wskazując jednocześnie firmę (nazwę) 
podwykonawcy, 

b) dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub oświadczenia lub dokumentów 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy 

c) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz spełnienia pozostałych 
wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący niniejszą 
umowę zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot 
stanowić mają roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy, którą zamierza zawrzeć, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć taką umowę, 
obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, którą zamierza zawrzeć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 21 dni od otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 
wskazanych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 



 
 

 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 
od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, realizowane 
w ramach niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 
umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000,00 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w niniejszej umowie. 

12. Przepisy ust. 3–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza 

bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą. 

14. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie 
stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia 
całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub 
zakończenia realizacji umowy.  

15. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być 
zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym 
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wymogów prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 
podwykonawców jak za własne.  

17. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy 
w sposób powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na 
oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych mu 
robót budowlanych, dostaw lub usług. W przypadkach, o których mowa powyżej, 
Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę lub zapewnić bezzwłoczne 
rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.  

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, 
Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi 



 
 

 

podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

19. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, przedstawi 
jednocześnie dokument podpisany również przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział należności pomiędzy 
Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie 
protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców.  

20. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia 
umownego na rzecz Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi: 
1) oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot 
i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń 
powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na 
siódmy dzień po dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, 
w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane; 

2) potwierdzenie przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego 
Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy dalszego podwykonawcy 
wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. 

21. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę dokumentów, 
o których mowa w ust. 20 powyżej, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią 
kwotę odpowiadającej kwocie należnej poszczególnym podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców do momentu złożenia wymaganych dokumentów. 

22. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, wskazując na uchylania się od obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę, Zamawiający wzywa Wykonawcę aby w terminie 7 dni zajął 
stanowisko w sprawie roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
oraz dowodów na poparcie swojego stanowiska. 

23. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej 
płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający 
dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego. 

24. Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ust. 23, powyżej, informuje 
zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego 



 
 

 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie 
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do 
wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

25. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

26. W przypadku gdy czynność wskazana w ust. 23, powyżej (zapłata należności na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez 
Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy oraz żądać kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy. 

27. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy 
Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przy zachowaniu warunków określonych w umowie. 

28. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 
podwykonawców. 

 

§ 14 
 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez 
inspektora nadzoru, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem  pozytywnym prób 

i sprawdzeń Kierownik budowy Wykonawcy i Kierownicy robót stwierdzają 
wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem 
faktycznym przez Inżyniera Kontraktu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 
odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego po 
spełnieniu powyższych warunków.  

4. Na tej podstawie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o zakończeniu 
przedmiotu odbioru i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy 
wymienione w art. 56 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. W przypadku wniesienia 
uwag przez te organy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza 
termin usunięcia usterek oraz termin i warunki wykonania robót dodatkowych. 

5. Do  zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzenia gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
a) Oryginał dziennika budowy . 
b) Oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót: o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami; o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; o tym, że obiekt (inwestycja) 
nadaje się do użytkowania; o właściwym zagospodarowaniu terenów 



 
 

 

przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu uzależniona jest od ich 
odpowiedniego zagospodarowania. 

c) Protokoły badań i sprawdzeń 
d) Protokoły robót ulegających zakryciu 
e) Protokoły odbiorów technicznych 
f) Atesty na wbudowane materiały 
g)  Szczegółowe specyfikacje techniczne ze  zmianami wprowadzonymi 

w trakcie wykonywania robót, 
h) Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy 
i) Potwierdzony wniosek o przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z 
operatem geodezyjnym. 

j) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania 
robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć kopie 
rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, 
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W 
takim przypadku oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, o którym mowa w ust. 3 pkt b powinno być potwierdzone przez 
projektanta i kierownika budowy. 

k) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru 
i przekazania inwestycji do użytkowania. 

6. Zamawiający powołuje Komisję Odbioru najpóźniej w ciągu 5 dni od zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych. 

7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w 5-tym dniu od 
powołania Komisji Odbioru, wyznaczając datę rozpoczęcia czynności odbioru 
i powiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 

8. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej 60 dni od daty 
zgłoszenia zakończenia robót. 

9. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w trakcie odbioru. 

10. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez 
Komisję Odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru 
końcowego). 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia tych wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie 
wad, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają one użytkowanie 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego 
obniżenia wynagrodzenia; 

3) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 



 
 

 

przedmiotu umowy po raz drugi, 
4) Skorzystać z uprawnień określonych w par. 11 ust. 4 i 5 umowy. 

 

§15 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy na okres ……. miesięcy, 
zgodnie z treścią złożonej oferty,  licząc od daty odbioru końcowego. Uprawnienia z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne ulegają przedłużeniu o okres trwania usuwania 
wad z tytułu gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi dla elementu przedmiotu 
umowy wymienionego na nowy, biegnie na nowo od dnia tej wymiany. 

2. Udzielona gwarancja nie może być w żaden sposób ograniczona, w szczególności 
Wykonawca nie może uzależniać realizacji swoich obowiązków wynikających z 
udzielonej gwarancji od dokonywania przez Zamawiającego płatnych 
przeglądów, a jeżeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementów lub 
urządzeń wymaga płatnych przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę. 
Wykonawcę obciąża również koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych 
w okresie gwarancji. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  wad 
w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych 
wadach. 

4. Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót przed 
upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie. 

5. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
odpowiada okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem jak w niniejszym 
paragrafie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez 
Zamawiającego wad tkwiących w całym zakresie przedmiotu umowy, które 
wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad nastąpi do 3 
dni od  zgłoszenia przez  Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie   wad 
nastąpi do 14 dni od momentu zgłoszenia. 

8. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, 
technologicznymi lub technicznymi Zamawiający może w/w termin przedłużyć. 

9. Zgłoszenie odbywa się faksem na numer …………, mailem na adres………, na 
piśmie na adres ………… lub telefonicznie pod nr …………  

10. Okres gwarancji dla elementu przedmiotu umowy lub całego (kompletnego 
urządzenia) ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad. 

11. W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, 
gwarancja na wymieniony element biegnie od nowa. 

12. W przypadku gdy  Wykonawca  nie  dokona  likwidacji  zgłoszonej wady  
w określonym terminie, Zamawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo 
dokonać  tej  likwidacji  we  własnym  zakresie na ryzyko Wykonawcy   i obciążyć  



 
 

 

kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w par. 
11 niniejszej umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 16 
 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od niej odstąpić w następujących 
przypadkach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo 
wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni, a opóźnienie 
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wynosi 
więcej niż 30 dni. 

2) Wykonawca zalega Podwykonawcom z płatnościami powyżej 30 dni. 
3) Zamawiający na wskutek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
wielokrotnie zmuszony był do dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  lub do dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy 
podwykonawcy/-ów pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń 
Zamawiającego wobec powierzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy, 

5) Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposób istotny, 
6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym,  czego  nie  można  było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. W  tym przypadku  Zamawiający  może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach (art. 145 par. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

7) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące postanowienia szczegółowe: 
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego. 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia, usunie z terenu budowy elementy zaplecza. 

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 



 
 

 

6) Wyliczenie wartości wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
nastąpi przy zastosowaniu kosztorysów szczegółowych, o których mowa w § 
1 ust. 12 pkt 1. 

7) Zamawiający odkupi materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w pkt 3, 
po cenach ustalonych w kosztorysie, o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1. 

8) Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji 
zaplecza i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty. 

9) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 
 

§ 17 
 

Jeżeli okres ubezpieczenia kserokopii polisy OC w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia (bez franszyzy redukcyjnej) jest krótszy niż 
końcowy termin na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca 
najpóźniej 7 dni przed upływem jej ważności przedłoży Zamawiającemu dowód 
zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres (do upływu końcowego terminu na 
podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego) na warunkach nie gorszych, pod rygorem 
prawa odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

 
§ 18 

 
Zmiany wynagrodzenia  
Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wykonawcy 

w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmieni się stosownie do 
ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu 
wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na 
koszty wykonania zamówienia, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części 
zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także 
w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia wykonawcy może 
nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u 
wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują 
zamówienie, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części 
zamówienia zmieni się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów 



 
 

 

wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także 
w przypadku obniżenia tych kosztów. 

W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1-3 strona zainteresowana 
wprowadzeniem zmiany prześle drugiej stronie projekt tej zmiany w terminie co 
najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą upływu terminu zakończenia umowy 
wraz z wyczerpującym uzasadnieniem; druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi 
stronie wnioskującej przed upływem terminu wykonania umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30- dniowym pisemnym 
wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt 1-3 . wynagrodzenie 
wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części 
zamówienia. 
Jeżeli ww. zmiany wynagrodzenia zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, 
a zmiany o których mowa w pkt. 1 nastąpią w trakcie okresu rozliczeniowego 
wykonawca Wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia. 
Roszczenia wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt 1-3 wygasa, 
jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania 
zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany. 
 

 
§ 19 

1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu 
przedmiotu zamówienia na niżej określonych zasadach: 

1) Termin realizacji zamówienia  może  być  zmieniony  w  przypadku,  gdy: 

a) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia związana będzie 
z wprowadzeniem w umowie zmian o czas warunkujący wykonanie prac 
wynikłych z wprowadzonych zmian, a ich wykonanie wraz 
z opracowaniem dokumentacji  (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać 
będzie więcej niż 2 tygodnie, 

b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie 
okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po 
zawarciu umowy: 

 wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania  
oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do 
prawidłowego zakończenia zadania (np. decyzja pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian), 

 zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów 
społecznych, gospodarczych w trakcie trwania realizacji inwestycji 
wystąpią okoliczności powodujące,  że  niecelowym  jest  wykonanie  
pełnego  zakresu   robót   zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Konieczności zmiany harmonogramu  robót. 



 
 

 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy 
i Kierowników robót na wniosek Wykonawcy w sytuacji nieprzewidzianej. 

3) Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 
dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 
robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 
udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4) Poza przypadkami określonymi powyżej, istotne zmiany  postanowień 
zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu 
umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane  
w dokumentacji pod warunkiem, że: 

a) Wynikać będą z konieczności usunięcia błędów  w dokumentacji lub 
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane 
w dokumentacji. Przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są 
niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji. 

b) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych 
proponowanych  przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i 
lepsze warunki eksploatacyjne. 

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 
Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla 
kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót 
zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca 
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 
różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy. 

2) Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach: 
a) ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, 

o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1. 
b) W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót 

w oparciu o pozycje z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
Sekocenbud (jako średnie dla województwa podkarpackiego) za okres 
ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą 
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, 
zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót 
zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie 



 
 

 

z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających 
termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym 
Inżynierem Kontraktu przed formalnoprawnym zamówieniem robót 
zamiennych”. 

4. Pozostałe zmiany. 

1) Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie 
płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez  
Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego  zakresu 
robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, 
maksymalnie do wysokości 20% wartości  umowy  bez  żadnych 
negatywnych   skutków   prawnych   i finansowych. W takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji 
skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.  

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

6. Zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią: 
1) Zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną np. 

zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności 
wobec Podwykonawców, 

2) Zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 
 

§ 20. 
 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów między Stronami w trakcie realizacji Umowy są:  

a) Ze strony Zamawiającego: ……………………. 
b) Ze strony Wykonawcy: ………………. 

2. Adresem dla doręczeń Dokumentów, pism i zawiadomień związanych z realizacją 
Umowy będzie:  
1) do Zamawiającego adres: ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, e-mail: muzeum@zamek-

lancut.pl oraz, fax: 17 2252012 oraz tel. 17 225 2010;  
2) do Wykonawcy - …………………………. 

 
§ 21 

 
1. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej 

Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także ustawy Prawo Budowlane, 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do tych 



 
 

 

ustaw. 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy. 
 
 
................................................. ............................................... 

Zamawiający Wykonawca 


