1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét-

budowy oraz remontu ogrodzenia.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdlne.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania proby szczelnosci
po zastosowaniu izolacji wodochronnej na elewacji przed rozpoczeciem mocowania blach
elewacyjnych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot montowania elementéw i konstrukcji stalowych
musi przedstawi¢ rysunki warsztatowe do akceptaciji.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$é wykonania. Roboty murowe winny byé
wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2.MATERIALY

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw podczas prac przygotowawczych.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ,WWymagania ogélne”. Transport surowcéw
wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢é w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu. Transport drewna i powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t




Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ,\Wymagania ogélne”.

5.2. Przebieg robét rozbiérkowych
5.2.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren budowy zostanie udostepniony poprzez ,protokét wprowadzenia na budowe. Protokot
zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej. W protokole zostang
ustalone podstawowe dane dotyczgce planowanej budowy: Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu
wykona:

1. Przekaze teren pod budowe protokotem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. Wskaze kierownika budowy

2. Wskaze osoby biorgce udziat w budowie, z podaniem danych niezbednych do uzyskania
~przepustki”

3. Wskaze droge przywozu materiatdw, wywozu gruzu oraz elementéw porozbiérkowych,

4. Uzgodni miejsce sktadowania materiatow

5. Wystawi ,przepustki" wstepu na teren budowy osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w budowie
na wskazanie firmy wykonawczej,

6. Poda zasade wyjazdu pojazdow z terenu budowy,

7. Zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.

8. Wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny budowlane) biorgce udziat w pracach z
podaniem danych umozliwiajgcych uzyskanie ,przepustki”.

5.2.2. Opis budowy, prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét, budowy na poszczegélnych obiektach nalezy wykonaé
prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac¢ teren budowy, demontazu zgodnie z projektem budowlanym -istniejgcy teren
aktualnie nie jest ogrodzony, nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia ciggéw pieszo-jezdnych oraz
zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem oséb nie prowadzacych
prac zwigzanych z budowg, demontazem. Zabezpieczy¢ oraz oznakowacé teren przeznaczony do
sktadowania materiatu. Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykonac¢ w sposéb widoczny z
zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci
stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz
informacyjne.

5.3. Zagospodarowanie placu budowy

Konieczne jest wybudowanie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajgcego plac budowy.
Dodatkowo teren nalezy oznaczyé z wykorzystaniem kolorowych tasm ostrzegawczych, tablic
informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie
rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw. Sugeruje sie wykonuje z tarcz z
blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi

5.4. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia
5.4.1. Bezpieczernistwo prowadzenia robot

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne
badania lekarskie.

2. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie

3. Na terenie budowy winien znajdowa¢ sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej
pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

4. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzgdzenia nie powodujgce
dodatkowych zagrozen.

5. Pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. Strefa robot w trakcie montazu elementéw konstrukcyjnych dzwigiem, koparkg winna byc¢
dozorowana przed dostepem o0sob pracujgcych w poblizu.



7. Wykonawca winien podjg¢ niezbedne dziatanie w celu uniemozliwienia przebywania pracownikéw
budowlanych na terenie nie objetym bezposrednio robotami np. w piwnicy sgsiednich
pomieszczeniach. Kierownik robét winien sprawdzi¢ obecno$¢ pracujgcych w tym rejonie oséb celem
upewnienia sie, ze w miejscach zagrozonych nie przebywajg ludzie.

8. Roboty prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie mogg realizowac zadan, ktére w
tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

9. Nalezy stosowac srodki fgcznosci radiowej, szczegdlnie miedzy operatorami sprzetu, a obstugag
naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

10. Wstep na teren robét - plac budowy, os6b postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ teren budowy od pozostatej czesci, wyznaczyé¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla
samochodoéw przywozgcych i rozwozgcych materiat oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposéb
widoczny i jednoznaczny.

11. Wjazd srodkdéw transportu oraz maszyn na elementy konstrukcyjne budynkéw tj. na stropy moze
by¢ wykonany pod warunkiem wydzielenia paséw transportowych, gdzie nalezy szczegdlnie starannie
i dokfadnie wykona¢ stemplowanie strop w poziomie piwnicy z uzyciem elementow stalowych
konstrukcyjnych.

5.4.2. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. Dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci
technicznych czas prac ucigzliwych nalezy dostosowaé do godzin, w ktérych mieszkancy okolicznych
domkéw przebywajg poza domem np.

* godz. 6.00 - 7.00 prac ciche - przygotowawcze

* godz. 7.00 - 16.00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

* godz. 16.00 - 22.00prace o sredniej ucigzliwosci

2. Stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace,
pity tngce itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. Wykona¢ oznakowanie placu budowy z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren.

5.4.3. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca robot budowlanych powinien prowadzi¢ segregacje materiatéw.

5.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcéw na
budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich
wymaganych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogoéw
opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub
Inspektorowi BHP nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych,
uprawnien energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzenh:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami
szczego6towymi dotyczgcymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi.

¢) w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzgdzenia,
podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub
urzadzenia do

eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

5.8.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.



6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach budowlanych

Roboty budowlane powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy
pilnowac, aby na plac budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robét nalezy ogrodzic i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.

Wycinka drzew i karczowanie terenu winne by¢ powierzone firmie posiadajgcej doswiadczenie w tego
rodzaju dziatalnosci. Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogdine”.
Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikaciji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegodlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentac;i.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ,Wymagania ogélne”. Roboty wymienione w
ST podlegajag odbiorowi po ich ukohAczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopdw.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cenajednostki obmiarowej obejmuje

* Budowa i montaz obiektéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej

» Dla materiatéw nienadajgcych sie do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje.
 Dla materiatéw nadajgcych sie do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca.
* Dla wycinki i karczowania drzew.

+ Dla wywozu materiatu roslinnego.

» Uporzagdkowanie miejsca sktadowania urobku z prac budowlanych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Srodki powstate z odzysku
surowcow wtornych nie stanowig zysku Wykonawcy. Uzyskane z tego tytutu srodki stanowig wtasnos¢
Zamawiajgcego i powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu po uzgodnieniu z nim sposobu ich
przekazania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401



