MUZEUM - ZAMEK
LANCUT

UMOWA N ...covivvinenns
zawarta w dniu .......ccccceeeeee. w Larcucie pomiedzy:

Muzeum - Zamek w
Lancucie ul. Zamkowa 1,
37-100 Lancut

NIP 815-00-03-731

reprezentowanym przez:
1. Wita Karola Wojtowicza - Dyrektora Muzeum-Zamku
2. Elzbieta Kazimirowicz - w zastepstwie Gléwnej Ksiegowej
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1.  Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.
Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku w
ramach przedsiewziecia "Ochrona i rozwodj dziedzictwa kulturowego
dawnej Ordynacji Laricuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie
oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku
oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Earicucie (OR- KA 1I, III, 1V,
VII)”

2.  Zakres rob6t precyzuje projekt budowlany i wykonawczy budowy,
STWIOR, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, z uwzglednieniem
najszerszego zakresu robot ujetego w ktérymkolwiek z w/w dokumentéw.
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3. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonaé
przedmiot umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z projektem
budowlanym, sztuka budowlang, oraz obowigzujagcymi —normami
i specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

4,  Zakres prac obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania
zamOwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze
wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

5. Jezeli sztuka budowlana, w szczegélnosci ze wzgledu na bezpieczeristwo,
przepisy prawa oraz przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga
wykonania robét nie wskazanych bezposrednio w dokumentacji
projektowej, do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ich wykonanie w ramach
ceny umowne;j.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z
dokumentami wymienionymi w pkt. 2, obowigzujacymi normami,
Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -
Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wraz z aktami wykonawczymi oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy.

7. Od momentu przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka
za wszelkie szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez
Wykonawce zapleczu budowy.

8. Uznaje sie, ze Wykonawca w celu ustalenia wysokosci Wynagrodzenia,
przed zlozeniem oferty zapoznatl si¢ z wszelkimi aspektami wykonywania
zamoOwienia, zawartoécia i wymaganiami wszystkich dokumentéw lub
okolicznoéci i uwarunkowan faktycznych skladajacych si¢ na Umowe, a
takze, ze zapoznal si¢ z pelnym zakresem $Swiadczenia, zgodnie z
rzeczywistg intencja i znaczeniem uzytych sformulowan i ponosi wylaczna
odpowiedzialnos¢ za interpretacje tych danych i informagji.

9. W  przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznacznosci lub
jakichkolwiek  watpliwosci  dotyczacych interpretacji postanowieri
dokumentéw lub okolicznosci i uwarunkowan faktycznych sktadajacych sie
na Umowe albo wszelkich innych aspektéow wykonywania zamdéwienia,
uznaje sie, ze w zakresie w ktérym Wykonawca nie zlozyt wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ lub odwolania na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, dokladnie zrozumiat zakres przedmiotu Umowy
zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem uzytych sformulowan i nie
moze podnosi¢ zadnych roszczen z tego tytutu.

10.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonanie przedmiotu przez
kompetentng kadre i nadzér z wymaganymi uprawnieniami i stosowng
praktyka. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany
pracownikéw jezeli swoim postepowaniem stwarzaja oni zagrozenie dla
bezpieczenistwa i zgodnej z umowa realizacji zlecenia.

11. Wykonawca bedzie sie stosowal w trakcie wykonywania Umowy do
wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego.
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§2

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a)  rozpoczecie: w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

b) zgloszenie Wykonawcy o zakoniczeniu wszystkich robét ztozone wraz
z kompletem dokumentéw do odbioru - 15.05.2019

c)  zakoriczenie budowy (protokét odbioru koficowego): 15.06.2019

Wykonawca  wykona i  przedlozy inwentaryzacje  geodezyjna
powykonawcza (mapy) wraz z kompletem protokotéw (oryginaly) z
uzgodnien z wlasciwymi organami (branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna itp.) .
Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawcza
budowlang 1igeodezyjna obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi
zmianami w trakcie budowy iopinia ZUDP w tLancucie przedstawi
Zamawiajacemu do dnia odbioru koficowego.

§3

Zamawiajacy posiada Inzyniera Kontraktu wraz z inspektorem nadzoru

Wykonaweca ustanawia:

a) Kierownika budowy w osobie .....................o

b) Kierownik koordynujacy i nadzorujacy pod wzgledem
konserwatorskim prace zespoléw konserwatorskich..........

c) kierownika rob6t w branzy elektrycznej w osobie........

d) kierownika budowy/robdt w branzy sanitarnej w osobie.............

Zmiana osoby Kierownika budowy lub kierownikéw robot jest mozliwa

wylacznie za pisemna zgoda Zamawiajacego.

4.

Wraz z wnioskiem o zmiane Kierownika budowy lub Kierownika robét

Wykonawca przedklada dokumenty wymagane od os6b petnigcych w/w funkcje

przed
5.

podpisaniem aneksu.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze:
a) Wykonawca zapewni obecno$¢ kierownika budowy bezposrednio
na budowie (lub w najblizszym otoczeniu) co najmniej 4 dni robocze
w tygodniu (za dzier przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00),
pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 11 ust. 1c
b) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika roboét
nowy kierownik musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

przetargowe;j.
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Nowa osoba moze rozpoczac czynnosci
zwigzane z realizacja umowy wylacznie po jej zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, a podjecie wykonywania umowy przez osoby
niezaakceptowane bedzie uwazane za niewykonywanie lub nienalezyte
wykonywanie umowy. Jezeli Zamawiajacy nakaze Wykonawcy odsuniecie
od wykonywania przedmiotu umowy danej osoby/oséb oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca usunie niezwlocznie ww. osobe, jednak w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni i zapewni, Ze ww. osoba nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwiazku z czynnodciami zwigzanymi z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej
czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:

) wszystkie prace fizyczne bedace przedmiotem zamoéwienia

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spelniania przez niego lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 7 niniejszego
paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegé6lnosci do:
zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogodéw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu okreSlone przez niego, spoéréd wskazanych ponizej,
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie
realizacji umowy:

) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢é w
szczegoOlnosci: doktadne okredlenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujag osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce

6.
7.
a
[ ]
[ ]
[ ]
8.
a
Fundusze

Europejskie

Infrastruktura

lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w
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trakcie realizacji zamOwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlaéciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez

wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce

a)

Fundusze

Europejskie

Infrastruktura

lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeni, zanonimizowana w spos6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

§4

Inzynier Kontraktu 2z Przedstawicielem Zamawiajacego przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy.

Rozpoczecie rob6ét budowlanych moze nastapi¢c niezwlocznie po
zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Lanicucie o zamierzonym terminie rozpoczecia roboét przez Inzyniera
Kontraktu.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2 nastagpi w ciggu 3 dni od
przekazania placu budowy.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem
technicznym, osobami posiadajacymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia
wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz znajduje sie¢ w sytuacji
ekonomicznej  umozliwiajacej nalezyte = wykonanie = zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, w szczegélnosci do:

uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy organizowanych przez
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Inzyniera Kontraktu (co najmniej raz w miesiacu)
Dokonania bezplatnego przegladu gwarancyjnego wykonanych robét
budowlanych po kazdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego i zaakceptowanym przez obie strony.

Swiadczenia bezplatnych ustug w okresie trwania gwarancji obejmujacych
usuwanie zgloszonych usterek i nieprawidlowosci wykonanych robét
budowlanych

Utrzymywanie porzadku na placu budowy podczas prowadzenia robét i
uporzadkowanie po zakorniczeniu robét oraz pozostawienia go w stanie nie
pogorszonym.

udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw
Wykonawcy (w tym dokumentéw finansowych) zwigzanych z
realizowanym zaméwieniem. Odmowa udostepnienia takich dokumentéw
bedzie uznana za nienalezyte wykonanie umowy. Powyzsze uprawnienie
Zamawiajacego  dotyczy réwniez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw i musi sie znalezé w umowach z Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami.

Biezace usuwanie odpadéw z placu budowy (potwierdzone kartami
odpadoéw - ksero dla Zamawiajacego)

Wypelnienia obowiazku okre$lonego w par. 3 ust. 7 umowy.

§6

Wykonaweca przyjmuje na siebie obowiazek informowania z wyprzedzeniem 3-ch
dni roboczych inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robé6t zanikajacych. Zgtoszenie
nastapi w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony pismem lub faxem.

Jezeli
zobow
Nadzo

Fundusze

Europejskie

Infrastruktura

Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposéb o tych faktach, to
igzany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora
ru, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

§7

Zastosowane materialy, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreSlonym w dokumentacji
projektowej (tabele réwnowaznosci) i posiada¢ wymagane dla wyrobéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen, materiatow
i wyrobéw: karte wyrobu z Aprobata Techniczng, atest, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, normg UE - w przypadku braku PN
lub Aprobata Techniczna.

Zamawiajacy moze zazada¢ przeprowadzenia przez Wykonawce
dodatkowych badarn jakosci wykonanych robét z materiatéw, wyrobow i
urzadzern Wykonawcy. Jezeli okaze sie, ze wyniki badann potwierdzaja
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zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci
wbudowanych materialéw, wyrobéw, urzadzer badZz wykonanych roboét -
to koszty badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty tych
badann ponosi Zamawiajacy. Zastosowane wyroby i materialy powinny
odpowiada¢ co do jakoséci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji techniczne;j.

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang oferta
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, ktére pozostaje niezmienne do
czasu zakoriczenia realizacji i odbioru robét.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy wynosi: .......................
brutto (stownie ... ) w  tym  podatek VAT
.............................. (slownie .....................l),

Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastgpi zmiana wynagrodzenia
brutto w formie aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:
o  Wszystkie koszty zwiazane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu
budowy,
e Koszty urzadzenia zaplecza budowy.
* Koszty wynikajagce z warunkoéw realizacji przedmiotu umowy, o
ktérych mowa w par. 5 umowy,
» Koszt dostawy mediéw do placu budowy wraz z  budowa
odpowiednich sieci z opomiarowaniem,
* Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji
robot, Koszt platnych odbioréw technicznych,
* Koszt obstugi geodezyjnej i wszelkich uzgodnien geodezyjnych w tym
w Zespole Uzgodnienn Dokumentacji Projektowych,

*» Koszt porzadkowania terenu w trakcie prowadzenia robdét i po
wykonanych robotach z wywozem i utylizacja odpadéw,

» Koszt trwalego oznakowania sieci,

* Koszt naprawy i usuniecia skutkow ewentualnych awarii w trakcie

prowadzonych robét bedacych nastepstwem nieprawidtowej
inwentaryzacji terenu,
» Koszt obstugi geologicznej jesli zajdzie taka koniecznos¢,
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» Koszt oplat za
czas wykonywania rob6t
» Koszt ustug §wiadczonych w okresie udzielonej gwarancji Koszt

zajecie pasa drogowego na

wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

§9

Ewentualne roboty dodatkowe realizowane beda na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego udzielone na warunkach okreslonych w art.
144 ust. 1 pkt. 21 3 ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokolu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, gléownego ksiegowego zamawiajacego i samego
zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez
Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do
wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy sa stale i nie podlegaja
zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane do
wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢é zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
Za roboty dodatkowe strony ustalaja w drodze rokowari wynagrodzenie
ryczaltowe na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce z zastosowaniem cen jednostkowych,
okres§lonych w kosztorysie ofertowym oraz zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru przedmiaréw robot.

Jezeli konieczno$¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego i jest nastepstwem bledoéw lub zaniedbaii Wykonawcy, prace
takie zostana wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§10
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Wykonawca  wniesie najpézniej w dniu zawarcia
umowy (przed zawarciem umowy) zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z
tytulu realizacji niniejszej umowy okresSlonego w par. 8 ust. 1 umowy
(brutto) w formie ...........c......

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
- kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu Zamawiajacy zwrdci
zabezpieczenie z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy rozpoczynaja swoj bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia
wad przy odbiorze oraz okresie rekojmi.
W przypadku przedtuzenia okresu wykonywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wnoszenia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony okres, nie pdzniej niz 7 dni przed
uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem prawa
odstapienia od niniejszej umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§11

postanawiaja, ze obowiazujaca ich forme odszkodowania stanowia kary

umowne. Kary te beda naliczone w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1.

Fundusze

Europejskie

Infrastruktura

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary
umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okres§lonego w umowie przedmiotu odbioru
- w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy za kazdy dziert zwloki, liczac od terminu umownego
zakoriczenia budowy.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

C) anieprzestrzeganie sytuacji okreslonej w par. 3 ust. 5a - w wysokosci
1000,00 zt za kazdy dzien nie wywigzywania sie z tego obowiazku

d) za nieprzestrzeganie obowigzku okreslonego w par. 3 ust. 7 - w
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wysokosci
stwierdzony przypadek

e) za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokoéci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.

f) za powierzenie wykonania catosci lub czesci przedmiotu niniejszej

1000,00 zt za  kazdy

umowy Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany jak réwniez za nieprzediozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany i rozpoczecie realizacji tychze uméw bez spetnienia wymagan
okre§lonych w § 11 wust. 4-12 - wwysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedlozony projekt
umowy, projekt zmiany umowy, kopie umowy o podwykonawstwo
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem,

h) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w terminie
wskazanym  przez Zamawiajacego, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 11 ust. 6 - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w wezwaniu, o ktérym mowa w §
11 ust.12,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innych niz podane w §16
umowy oraz w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych.
Strony  zastrzegaja sobie ponadto prawo do odszkodowania
uzupelniajagcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych w wysokosci
rzeczywiécie poniesionej szkody.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych naliczenie Kkar
umownych, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14
dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8.

W przypadku gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przez niego
zobowiazan przyjetych niniejsza umowgq przekroczy 30 dni, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia
szkody spowodowanej w/w zwloka.

W razie gdy zwloka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy
przekroczy 14 dni, Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaplaty kar
umownych) moze zleci¢ usuniecie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.
Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczatltowa przedmiotu umowy,
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o ktoérej mowa w par.
VAT.

8 ust. 2 wraz z podatkiem

§12

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ na podstawie
faktur przejsciowych wystawianych za miesieczne okresy i dotyczace rob6t
wykonanych w tym okresie oraz faktury koricowej. Podstawe do
wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
protokot odbioru wykonanych robét, z zastrzezeniem ust. 3-4.
Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze
tacznie przekroczy¢ 85% wynagrodzenia umownego.

Rozliczenie koricowe nastapi faktura koficowa, wystawiong po zakonczeniu
odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego. Faktura
konicowa zostanie dostarczona Zamawiajagcemu w ciggu 30 dni od
ostatniego dnia odbioru koricowego, po podpisaniu protokotu odbioru
konicowego i przekazaniu do eksploatacji.

Zamawiajacy dokona zaplaty faktury przelewem w terminie do 30 dni
liczac od daty dostarczenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Bledne wystawiona faktura
lub brak protokotu odbioru robét spowoduja naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentéw.

W przypadku realizacji czesci rob6t przez Podwykonawce do faktury
Wykonawca dotaczy o$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzann z tytulu zrealizowanych przez
Podwykonawce robét (naleznosé¢ z tytulu wykonanych robét) wraz ze
wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy. Nie zlozenie tego
dokumentu spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
platnoéci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez
Wykonawce jego wymagalnych zobowigzan finansowych, jak réwniez w
przypadku nie przedlozenia o$wiadczen Podwykonawcéw, o ktérych
mowa w poprzednim ustepie zaplata nalezytego Wykonawcy
wynagrodzenia za roboty objete niniejszag umowgq zostanie wstrzymana do
czasu ich wuregulowania, lub zloZzenia Zamawiajagcemu dyspozycji
dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§13
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Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca
nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego podejmowac zadnych
czynnoéci, w szczegodlnosci zawiera¢ uméw - zwlaszcza cesji i poreczenia
- skutkiem, ktéorych mogloby by¢ przejscie na osobe trzecia, na
podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, albo wstapienie osoby trzeciej
w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robot do wykonania podwykonawcom.
Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzaft wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiagzany jest
bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow wynikajacych z art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji uméw na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi zpodwykonawca, po Iacznym spelnieniu nizej
wskazanych warunkow:

a) zgloszenie Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia czeéci robot
budowlanych  stanowiacych  przedmiot umowy, do realizacji
podwykonawcy,

b) nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy oraz spelnienia
pozostalych wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujacy
niniejsza umowe zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiot stanowi¢ maja roboty budowlane, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktéra zamierza zawrzed,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
taka umowe, obowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, ktérg zamierza
zawrze¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.
Termin  zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach wskazanych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwient
Publicznych.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezern do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
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okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z

oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 143b ust. 3 ustawy
Prawo Zamoéwienn Publicznych. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia jest diluzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej umowie.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia
oznacza bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwéw lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu
zakoriczenia calosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy lub zakonczenia realizacji umowy.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub wymogoéw
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prawa.  Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

17.  Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot
umowy W sposOb powodujacy naruszenie postanowiennt umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zaprzestal na oznaczony czas albo na stale wykonywania
czesci albo calosci powierzonych mu robét budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest
bezzwlocznie rozwigzaé albo zmieni¢ zawartg z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca umowe lub zapewni¢ bezzwloczne rozwiazanie albo zmiane
umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca. Na
zadanie Zamawiajacego umowy takie zostang rozwigzane.

18.  Wykonawca zobowiazany jest zawiadamiaé¢ niezwlocznie, nie pdZniej niz w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania
sadowego, Zamawiajacego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami ipostepowaniach sadowych 2z udzialem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

19. W  przypadku wykonania czeéci przedmiotu umowy  przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca skladajac
fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany réwniez przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w ktérym wskaze stosowny
podzial naleznosci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami na podstawie protokotéw stanowiacych podstawe do
wystawienia faktur czeSciowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.

20 W  przypadku wykonania czeéci przedmiotu umowy = przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy dokona
wyplaty catego wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy, jezeli
Wykonawca przedstawi:

- oryginaly oswiadczenn kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznoéci, z podaniem
kwot i tytuléw wuregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych
o$wiadczern powinno byé wystawione na dzienn przypadajacy nie wczedniej
anizeli na si6dmy dzierr po dniu podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego, w zwigzku z wykonaniem ktérych oéwiadczenia te s sktadane;

- potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce lub
podwykonawce  kazdemu z  podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcéw potwierdzone przez bank prowadzacy obstuge rachunku
bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli dotyczy dalszego
podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano
zaplaty.

21 W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, Zamawiajagcy moze
zatrzyma¢  odpowiednia kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
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poszczegdlnym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i przekaza¢ ja na rzecz tych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw do momentu zlozenia wymaganych dokumentow.

22 W przypadku zgloszenia do Zamawiajacego przez podwykonawce lub
dalszego  podwykonawce, ktérzy zawarli zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedlozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wymagalnych
roszczen o zaplate z tytulu wykonanych rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, wskazujac na uchylania si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce aby w terminie 7 dni zajal stanowisko w
sprawie roszczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz
dowodéw na poparcie swojego stanowiska.

23 W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu
bezposredniej platnoéci na rzecz podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia roszczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajacego.

24 Zamawiajacy o dokonaniu platnosci o ktérej mowa w ust. 24, powyzej,
informuje zobowigzanego do zaplaty Wykonawce oraz potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zobowiazanie Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, wygasa do wysokoéci kwoty zaplaconej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

25 Zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

26 W przypadku gdy czynnos$¢ wskazana w ust. 24, powyzej (zaptata naleznosci
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtérzona
przez Zamawiajgcego lub dokonane platnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przekraczaja kwote stanowiaca 5% wartosci
niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo do odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zada¢ kary umownej
okreslonej w § 11 niniejszej umowy.

27 Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie umowy
Zamawiajacego do platnoéci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w umowie.

28 Postanowienia dotyczace podwykonawcéw stosuje si¢ odpowiednio do
dalszych podwykonawcow.

§14
1. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
2. Zakonczenie wszystkich rob6ét i przeprowadzenie z wynikiem
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pozytywnym proéb i sprawdzen Kierownik
budowy Wykonawcy i Kierownicy robét stwierdzaja wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpiséw ze stanem faktycznym przez
Inspektora Nadzoru oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiagnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ na pisémie Zamawiajacego po
spelnieniu powyzszych warunkéw.
3. Do zawiadomienia o zakonczeniu robét i potwierdzenia gotowosci do

odbioru koficowego Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:

a) Oryginatl dziennika budowy i ksigzki obmiaréw

b) Oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownikéw robét: o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami; o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; o tym, ze obiekt
(inwestycja) nadaje sie¢ do uzytkowania; o wlasciwym zagospodarowaniu
terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
uzalezniona jest od ich odpowiedniego zagospodarowania.

c) Protokoty badan i sprawdzen

d) Protokoty robét ulegajacych zakryciu

e) Protokoty odbioréw technicznych

f) Atesty na wbudowane materiaty

g) Szczegoélowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét

h) Uzgodniona z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawcza
(geodezyjna) obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi zmianami w
trakcie budowy potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, z zastrzezeniem, ze:

e Wraz ze zgloszeniem zakoriczenia roboét Wykonawca przedklada
Zamawiajacemu wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dokumentacji technicznej
(inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w calosci wraz z operatem
geodezyjnym) przedmiotu umowy, na ktérym zostalo potwierdzone
(stempel daty wplywu) zlozenie go w Starostwie Powiatowym w
bLancucie. Zamawiajacy po wykonaniu kserokopii wniosku zwrdéci go
Wykonawcy niezwlocznie.

e W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem, a projektem
budowlanym Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasnym uzgodni¢
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w Starostwie Powiatowym w
Lancucie najp6zniej do dnia protokotu odbioru koricowego.

i) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych
przylaczy,

J) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i
przekazania inwestycji do uzytkowania,

k) W razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
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wykonywania robét, do zawiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 3 nalezy dolaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w
razie potrzeby takze uzupelniajagcy opis. W takim przypadku
o$wiadczenie o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o
ktéorym mowa w ust. 3 pkt b powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zamawiajacy powoluje Komisje Odbioru najpézniej w ciagu 3 dni od
zgloszenia zakoriczenia robot budowlanych.
5. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w 3-cim dniu od

powolania Komisji Odbioru, wyznaczajac date rozpoczecia czynnosci
odbiorui powiadamiajgc o tym na piémie Wykonawce.

6. Zamawiajacy powinien zakoniczy¢ czynnosci odbioru najpézniej 15 dni od
daty zgloszenia zakoriczenia robét.

7. Z czynnoSci odbioru spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

8. Za date zakoriczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakoriczenia

przez Komisje Odbioru czynnosci odbioru (data podpisania protokotu
odbioru koricowego).

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin
na usuniecie wad,

b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia ale umozliwiaja one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;

c) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja one
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

d) Skorzysta¢ z uprawnien okre$lonych w par. 11 ust. 4 i 5 umowy.

§15

1. Wykonawca udziela gwarancji na caly przedmiot umowy na okres .......
zgodnie z tresciq ztoZonej oferty miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie
okresu gwarangji.

2. Udzielona gwarancja nie moze by¢ w zaden sposéb ograniczona, w
szczeg6lnosci Wykonawca nie moze uzaleznia¢ realizacji swoich
obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji od dokonywania przez
Zamawiajacego platnych przegladéw.

3. W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
usterek w ciagu 14 dni od doreczenia zawiadomienia przez Zamawiajacego
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0 ujawnionych usterkach.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot
przed uplywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

Strony ustalaja, zZe okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy odpowiada okresowi obowigzywania gwarancji jakosci.
Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotowej
umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym z zastrzezeniem jak w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnego usuniecia zgloszonych
przez Zamawiajagcego wad tkwigcych w calym zakresie przedmiotu
umowy, ktére wystapia w okresie gwarancji i rekojmi.

Podjecie dzialan przez Wykonawce zmierzajacych do usuniecia wad i
usterek nastapi do 3 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego. Natomiast
ostateczne usuniecie wad i usterek nastapi do 14 dni od momentu
zgloszenia.

W  uzasadnionych  przypadkach  podyktowanych  wzgledami
eksploatacyjnymi, technologicznymi lub technicznymi Zamawiajacy moze
w/w termin przedtuzy¢.

Zgloszenie odbywa sie faksem, mailem, na piSmie lub telefonicznie
Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na adres siedziby Wykonawcy pod

Okres gwarangji dla elementu przedmiotu umowy lub catego (kompletnego
urzadzenia) ulega przedtuzeniu o okres trwania usuwania wad.

W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na
nowy, gwarancja na wymieniony element biegnie od nowa.

W przypadku gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgloszonej wady
lub usterki w okreSlonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego
uprzedzenia, ma prawo dokonac¢ tej likwidacji we wlasnym zakresie i
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umowne;j
okreslonej w par. 11 niniejszej umowy.

§16

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe lub od niej odstapi¢ od umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwal roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie
wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajacego przez okres dluzszy
niz 10 dni.

2) Wykonawca nie realizuje rob6t zgodnie z harmonogramem, a
opdznienie w stosunku do harmonogramu wynosi wiecej niz 30 dni.

3) Wykonawca zalega Podwykonawcom z ptatnosciami powyzej 30 dni.

4) Zamawiajagcy na wskutek niewywigzania si¢ Wykonawcy z
obowiazku zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wielokrotnie zmuszony byt do dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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lub do dokonania  bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy brutto,

w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy
pomocy podwykonawcy/-6w pomimo pisemnego sprzeciwu lub
zastrzezenn Zamawiajacego wobec powierzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu niniejszej
umowy,

Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposéb istotny.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W  tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach (art. 145
par. 1 ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych).

Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace postanowienia szczegdtowe:

Fundusze
Europejskie

a)

b)

f)

9)
h)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokoét robét w
toku wg stanu na dzierr odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstapiono od
umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji, urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot, jezeli odstapienie nastgpilo z winy Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 30 dni od daty
odstgpienia, usunie z terenu budowy elementy zaplecza.
Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za te roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia.
Wyliczenie wartosci wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia nastapi przy zastosowaniu kosztoryséw szczegétowych
zalaczonych do oferty przetargowej
Zamawiajacy odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia, okreslone
w ppkt. c), po cenach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcg zakres pozostawienia lub
likwidacji zaplecza i zagospodarowania terenu oraz zwigzane z tym
koszty.
Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozor teren
budowy.

§17
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Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, przedlozy Zamawiajacemu, pod rygorem
prawa odstapienia od niniejszej umowy, umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, wazng w okresie od podpisania umowy do
czasu podpisania przez Strony Protokolu Odbioru Koricowego z sumag
gwarancyjna nie mniejszq niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych),
W przypadku gdy przedtozona polisa nie bedzie obejmowac catego okresu
realizacji umowy, najpézniej 7 dni przed uptywem jej waznosci Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu dowo6d zawarcia polisy na kolejny okres, pod
rygorem prawa odstgpienia od niniejszej umowy lub jej rozwigzania z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§18

1. Zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy bedzie kosztorys szczegdlowy z
podaniem cen jednostkowych poszczegolnych pozycji kosztorysu, w ukladzie
netto, z gwarancja uzyskania ceny pozycji kosztorysowej z doktadnoscia do dwoéch

miejsc

po przecinku (petnych groszy).

Kosztorys szczegélowy stuzy wylgcznie do rozliczerh pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w przypadku odstapienia od Umowy, rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, obliczenia wartosci robét
dodatkowych
2. Zalacznikiem nr 2 bedzie kosztorys ofertowy planowanych prac
konserwatorskich z wyszczegolnieniem kosztow realizacji netto i brutto
podpisany przez wykonawce prac.

§19

Wszelkie zmiany umowy odbywaé sie beda w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci
oferty dotyczacych terminu realizacji zaméwienia, wynagrodzenia oraz
zakresu przedmiotu zamoéwienia na nizej okreslonych zasadach:

1) Termin realizacji zamoéwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy
opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie
okolicznoscig, ktéra wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po
zawarciu umowy:

a)

Fundusze

Europejskie

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i zakoriczenia robét
objetych umowa podstawowgq, a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentaciji (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) wymagac bedzie wiecej niz 2
tygodnie,
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b) Wystgpienie warunkow pogodowych
majacych wplyw na niemoznoé¢ prowadzenia prac budowlanych jak:
dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 14 dni, pow6dz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji
lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimowy, opady S$niegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie ze Szczegdéltowa Specyfikacja
Techniczng (SST) uniemozliwiaja prowadzenie robét,

c) Wystapienie okolicznosci powodujacych koniecznoé¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materialéw niezbednych do prawidlowego
zakoriczenia zadania (np. decyzja pozwolenia na budowe/zgloszenia w
zakresie koniecznych zmian),

d) Wstrzymania roboét na okres dluzszy niz 2 tygodnie spowodowany
wykryciem np. niewybuchéw, niewypaldw, szczatkéw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

e) Wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére
spowoduja przerwe w pracach na okres dluzszy niz 3 tygodnie,

f) Wstrzymania rob6t budowlanych przez organy administracji publicznej,

g) Zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia, gdy ze wzgledéw spolecznych,
gospodarczych w trakcie trwania realizacji inwestycji wystapia
okolicznoéci powodujace, ze niecelowym jest wykonanie pelnego
zakresu robé6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

h) Koniecznosci zmiany harmonogramu robét.

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwod¢ skrécenia terminéw platnosdci faktur
korficowych w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub
wystgpienia robét dodatkowych lub uzupelniajagcych warunkujacych
wykonanie umowy na zamoéwienie podstawowe i w celu zaptacenia faktury w
roku budzetowym, w ktérym umowa jest realizowana.

3) Dopuszcza sie za zgoda Projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdlnych robét przy zachowaniu parametréw oraz mozliwosé zmiany
kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materialow zamiennych,
innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wplynie na
przyspieszenie terminu zakoriczenia rob6t budowlanych.

4) Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robét objetych niniejsza umowa w
terminach krétszych niz wynikajace z umowy oraz z harmonogramu prac,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposob przewidujacy
skrocenie catoéci robét lub poszczegélnych etapéw robét, ale tylko po
uprzedniej zgodzie na zabezpieczenie Ssrodkéw finansowych w ramach roku
budzetowego.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoéb Kierownika budowy i
Kierownikéw robét na wniosek Wykonawcy. Jezeli zajdzie koniecznosé
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych jednoznacznie
musi wynikaé, ze osoba ta spelnia warunki udziatu jakie byly okreSlone dla
tego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

6) Poza przypadkami okreSlonymi powyzej, istotne zmiany postanowieri zawartej
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umowy beda mogly
PO zawarciu umowy:

a) przypadku sily wyzszej,

b) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez
zmiany stawki podatku VAT.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy.

1) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materialéw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) Zamienne materialy i urzadzenia beda mialy lepsze parametry
techniczne, bez pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych,

b) Zmiany te spowoduja obnizenie kosztow na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw
technicznych materiatéw i urzadzen,

c) Wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji. Przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia sa
niedostepne na rynku, zostaly wycofane z produkgji.

d) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowane
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwaltos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym,
ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okredlonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O
koniecznosci wykonania robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony
dokonajg zmiany umowy.
2) Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:

nastgpi¢ w razie zaistnienia,

a/ ceny czynnikéw produkgcji (Rg, M, S, K, Z) zostana przyjete z kosztorysow

ofertowych zlozonych przez Wykonawce.

b/ w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu o
pozycje z kosztorysu ofertowego brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana
przyjete z zeszytow Sekocenbud (jako $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za
okres ich wykonania. Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda KNR-y.
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W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-

ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

3) Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym, wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych

na zadanie zamawiajacego.

4) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zaméwienie rob6t
zamiennych bedzie stanowilo dla wykonawcy podstawe o wystapienie z zagdaniem
przedluzenia terminu realizacji robét. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji
zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajagcym inspektorem nadzoru przed

formalnoprawnym zamoéwieniem robét zamiennych”.

4. Pozostale zmiany.

1) Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie
platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

2) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pelnego zakresu
robot, w sytuacji ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a nie powstalej z winy Zamawiajgcego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokosci 20% wartoéci umowy bez zadnych
negatywnych skutkéw prawnych i finansowych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji
skrécony, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w
zwigzku wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

6. Zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych nie
stanowia:

1) Zmiany danych zwigzanych z obstuga organizacyjno-administracyjna np.
zmiana kont bankowych, procedur zwigzanych z uregulowaniem platnosci
wobec Podwykonawcéw,

2) Zmiany os6b wskazanych w umowie do kontaktéw miedzy Stronami,

3) Udzielenie zaméwienn dodatkowych okreslonych w przepisach PZP.

§ 20

1. Ewentualne spory mogace powstac na tle wykonywania postanowieni niniejszej

Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wlasciwego dla siedziby

Zamawiajacego.

2. W sprawach nie objetych tekstem niniejszej umowy maja zastosowanie
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odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a takze
ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego, dwa dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

Zalaczniki:
- kosztorys ofertowy (zatacznik nr 1)
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