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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/lpodmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa i adresy

Muzeum-Zamek w tancucie

ul. Zamkowa 1

tancut

37-100

Polska

Osoba do kontaktow: Krzysztof Zaba

Tel.: +48 172252010

E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl

Faks: +48 172252012

Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.zamek-lancut.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

1.1.1) Nazwa:

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsiewziecia pn. ,, Ochrona i rozwéj

dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynaciji Lancuckiej (...)
Numer referencyjny: S-ZP-203/01/2018
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
92312000
I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Ustugi
I1.1.4)  Krétki opis:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujacych prac remontowo-konserwatorskich :
- konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku ( wraz z Bibliotekg z

wytgczeniem Oficyny
- remont i konserwacja stolarki okiennej ( bez piwnic)
- remont i konserwacja stolarki drzwiowej( bez piwnic)
- opaski zewnetrzne
- instalacja odgromowa i wyréwnawcza

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
08/02/2018

V1.6) Numer pierwotnego ogtoszenia
Pierwotne ogloszenie przestane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: Muzeum01

Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-008199

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 012-023211
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 16/01/2018

Sekcja Vll: Zmiany

VII.1)
VIL.1.1)

VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcg

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.4

Zamiast:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych prac remontowo-konserwatorskich:
— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Bibliotekag z wytaczeniem Oficyny,
— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),

— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),

— opaski zewnetrzne,

— instalacja odgromowa i wyrGwnawcza.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:

a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:

— taras potudniowy: roboty rozbiérkowe, roboty og6inobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego,
niewg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),

— elewacje: wymiana parapetéw, obrobek blacharskich i rur spustowych,

— roboty przygotowawcze,

— elewacja 1-1 zachodnia,

— elewacja 2-2 po6tnocna,

— elewacja 3-3 wschodnia,

— elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),

— elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec gtéwny),

— elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),

— elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieza),

— opaski zewnetrzne (rozbiérka opasek istniejacych i wykopy w czesci konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06,
Pz.07,PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,

— modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter | pietro, Il pietro,

— roboty porzadkowe.

b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robét)

— elewacja frontowa Zamek — (poz.1),

— elewacja potnocna Zamek- (poz.2),

— elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),

— elewacja potudniowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),

— elewacja potudniowa Zamek —z zewnatrz (poz.5),

— wieza poétnocno-zachodnia Zamku - (poz.6),

— wieza potudniowo-zachodnia Zamku- (poz.7),

— wieza p6tnocno-wschodnia Zamku — (poz. 8),

— wieza potudniowo-wschodnia Zamku — (poz.9),
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— wieza potudniowo-wschodnia, Taras — (poz.10),

— elewacje wiezy, klatki schodowej, - (poz.11),

— dziedziniec wewnetrzny, - elewacja potnocna — (poz.12),

— dziedziniec wewnetrzny elewacja wschodnia — (poz. 13),

— dziedziniec wewnetrzny — elewacja - (poz. 14),

— dziedziniec wewnetrzny, elewacja potudniowa —(poz.15),

— dziedziniec wewnetrzny, elewacje klatka schodowa paradna — (poz.16),

— dziedziniec wewnetrzny, klatka schodowa kuchenna —(p0z.17),

— elewacja wschodnia od dziedzifnca — (poz.22),

— elewacja zachodnia (Zamek) —(poz.23),

— wieza,, Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi $cieciami - (poz.25),

— wieza,, Kurza Stopka”, elewacja potudniowa, pétnocna, wschodnia z dwoma bocznymi Scieciami - (poz.26),
— elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),

— elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),

— elewacja zachodnia i potudniowa Biblioteki wraz z wykuszem — poz. 29),

— elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacjg péthocna.- (poz. 30).

c) prace instalacyjne —elektryczne:

— instalacja odgromowa, wyréwnawcza,

— pomiary.

Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom | AR.1 dotyczacy:

Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawa elewacyjng na budynku dotyczywyjs¢
kabli na zewnatrz budynku do instalacji zewnetrznej np. oswietleniowej jak rowniez odgromowe(mocowanie).
W tym celu Wykonawca winien wykonaé odpowiedni ruraz. Obwody kablowe winny byéwykonane jak w
opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tymobwody oswietlenia
wiez. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable takze w rurach,winny odbywac sie z
zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudowg stosownych rurowych pilotéw nierdzewnych naodcinkach bez kabli.
Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie sg objete niniejszym zakresem
etapowaniarobot.

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewaciji frontowej - zachodniej nie moga by¢ wykonywane
w czasie Festiwalu Muzycznego.

Powinno by¢:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych prac remontowo-konserwatorskich:

— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Bibliotekg z wylgczeniem Oficyny,
— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),

— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),

— opaski zewnetrzne,

— instalacja odgromowa i wyrGwnawcza.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:

a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:

— taras potudniowy: roboty rozbiérkowe, roboty ogéinobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego,
niewg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),

— elewacje: wymiana parapetéw, obrobek blacharskich i rur spustowych,

— roboty przygotowawcze,

— elewacja 1-1 zachodnia,

— elewacja 2-2 potnocna,
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— elewacja 3-3 wschodnia,

— elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),

— elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec gtéwny),

— elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),

— elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieza),

— opaski zewnetrzne (rozbidrka opasek istniejacych i wykopy w czesci konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06,
Pz.07,PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,

— modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter | pietro, Il pietro,

— roboty porzadkowe.

b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robot)

— elewacja frontowa Zamek — (poz.1),

— elewacja potinocna Zamek- (poz.2),

— elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),

— elewacja potudniowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),

— elewacja poludniowa Zamek —z zewnatrz (poz.5),

— wieza poétnocno-zachodnia Zamku - (poz.6),

— wieza potudniowo-zachodnia Zamku- (poz.7),

— wieza po6tnocno-wschodnia Zamku — (poz. 8),

— wieza potudniowo-wschodnia Zamku — (poz.9),

— wieza potudniowo-wschodnia, Taras — (p0z.10),

— elewacje wiezy, klatki schodowej, - (poz.11),

— dziedziniec wewnetrzny, - elewacja poinocna — (poz.12),

— dziedziniec wewnetrzny elewacja wschodnia — (poz. 13),

— dziedziniec wewnetrzny — elewacja - (poz. 14),

— dziedziniec wewnetrzny, elewacja potudniowa —(poz.15),

— dziedziniec wewnetrzny, elewacje klatka schodowa paradna — (poz.16),

— dziedziniec wewnetrzny, klatka schodowa kuchenna —(poz.17),

— elewacja wschodnia od dziedzica — (poz.22),

— elewacja zachodnia (Zamek) —(poz.23),

--- elewacja zachodnia (Zamek) - (poz 24)

— wieza,, Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi Scieciami - (poz.25),

— wieza,, Kurza Stopka”, elewacja potudniowa, pétnocna, wschodnia z dwoma bocznymi Scieciami - (poz.26),
— elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),

— elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),

— elewacja zachodnia i potudniowa Biblioteki wraz z wykuszem — poz. 29),

— elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacjg pétnocna.- (poz. 30).

c) prace instalacyjne —elektryczne:

— instalacja odgromowa, wyréwnawcza,

— pomiary.

Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom | AR.1 dotyczacy:

Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawa elewacyjng na budynku dotyczywyjs¢
kabli na zewnatrz budynku do instalacji zewnetrznej np. oswietleniowej jak rowniez odgromowe(mocowanie).
W tym celu Wykonawca winien wykona¢ odpowiedni ruraz. Obwody kablowe winny byéwykonane jak w
opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tymobwody oswietlenia
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VI1.2)

wiez. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable takze w rurach,winny odbywac sie z
zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudowa stosownych rurowych pilotéw nierdzewnych naodcinkach bez kabli.
Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie sg objete niniejszym zakresem
etapowaniarobot.

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewaciji frontowej - zachodniej nie moga by¢ wykonywane
w czasie Festiwalu Muzycznego.

Inne dodatkowe informacije:



