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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych  dla inwestycji: 

Prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku polegające na: budowie 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie dróg wewnętrznych - alejek, budowie fragmentu 

ogrodzenia, budowie linii elektrycznej kablowej NN wraz z budową słupów typu parkowego, 

budowie sieci światłowodowej do monitoringu - w ramach przedsięwzięcia "ochrona i rozwój 

dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-

konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, V' 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawa opracowania są następujące wytyczne: 

 

a)  Wytyczne inwestora  

b) Obowiązujące prawo i przepisy  

c) Plan zagospodarowania przestrzennego Parku 

 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sanitarnych jak niżej w Parku 

Muzeum Zamku w Łańcucie: 

 

 Projekt instalacji kanalizacji bytowej, 

 Projekt instalacji kanalizacji deszczowej. 
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4. Ogólny opis inwestycji 

 

4.1. Lokalizacja  

   Muzeum Zamek w Łańcucie al. Zamkowa 1. Park ograniczony ulicami: 3 Maja, Ogrodowa 

i Kościuszki 

 
 

4.2. Struktura obiektu 

Projekt Parku Zamku obejmuję Park wewnętrzny w pobliżu Zamku oraz Park zewnętrzny 

znajdujący się poza fosą zamku. W granicach Parku wewnętrznego znajduję się Zamek oraz 

Oranżeria. W granicach Parku zewnętrznego znajdują się Ujeżdżalnia, Storczykarnia, 

Zameczek Romantyczny, Szkoła Muzyczna. 

 

5. Opis techniczny 

 

5.1. Kanalizacja bytowa 

 

5.1.1. Dane ogólne 

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z budynku zamku. Obecnie, włączone są do niej 

niektóre odpływy z rur deszczowych i wpustów podwórzowych. Dalej, kanalizacja jako 

ogólnospławna odprowadza ścieki do przewodów zbiorczych i dalej, do kanalizacji miejskiej. 

W przypadku braku informacji od producenta rur w sposobie montażu rurociągów należy : 



5 

 

a) rurociąg układać na warstwie podsypki piaskowej grubości 20cm zagęszczonego do 

współczynnika 0,9 ; 

b) po obsypaniu rurociągu piaskiem j.w. , wykonać zasypanie rurociągu piaskiem 

grubości 50 cm zagęszczonego warstwami, co około 20 cm do współczynnika 0.9 ; 

c) po wykonaniu w.w. czynności ułożyć taśmę sygnalizacyjną PVC. Dalsze zasypywanie 

gruntem rodzimym z zagęszczeniem do współczynnika 0,9. 

Likwidowane odcinki kanalizacji bytowej i ogólnospławnej należy zaślepić i pozostawić jako 

nieczynne. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć następująco: 

a) przewód gazowy oraz kanalizacyjny – podparcie przewodu na całej szerokości 

wykopu ; 

b) przewody elektryczne, grzewcze oraz wodociągowe – podwieszenie przewodu na 

całej szerokości wykopu. 

Przewody kanalizacyjne prowadzone w odległości mniejszej niż 3m od środka pnia 

wykonywać metodą przecisku rury osłonowej. 

W projektowanej  studni POMPOWNIA 2 dobrano następującą pompę o parametrach: 

a) P=5,5kW/230V 

b) Q=2,0m3/h 

c) H=6,0m H2O  

Pompa wyposażona w wyłącznik pływakowy. 

W związku z koniecznością rozdzielenia wód deszczowych i kanalizacji bytowej (sanitarnej) 

zaprojektowano: 

 

5.1.2. Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej – zamek – rozwiązania 

techniczne  

 

 CZĘŚĆ POZA OBRYSEM ZAMKU 

Odpływy z rd22 i s8 aktualnie są połączone i ścieki odprowadzane są przewodem opisanym 

jako ks200. W celu ich rozdzielenia należy odłączyć odpływ z rd22 od studzienki o rzędnej dna 

240,04 i skierować do osobnego przewodu kanalizacji deszczowej. Odpływ z s8, przewodem 

sanitarnym, opisanym jako ks200, poprzez iS1 i projektowany przewód ze studzienkami SS2, 

SS3 do której włączony będzie odpływem kanalizacji sanitarnej z dziedzińca wewnętrznego, 
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SS4,  skierowana do iS5. W studzience iS5 włączony będzie odpływ z dziedzińca 

gospodarczego. 

 

 BUDYNEK STRAŻY ZAMKOWEJ I WC  

Budynki posiadają jeden odpływ do kanalizacji sanitarnej s9, skierowany bezpośrednio do 

sanitarnej kanalizacji miejskiej w studzienkę o rzędnych 234,97/ 233,33. Nie jest on połączony 

z kanalizacją deszczową. Pozostaje bez zmian. 

 

 ZAMECZEK ROMANTYCZNY 

Budynek posiada dwa odpływy kanalizacji sanitarnej s10 i s11. Nie są one połączone z 

kanalizacją deszczową. Pozostają bez zmian. 

 

  

 UJEŻDŻALNIA 

Instalacja wewnętrzna budynku Ujeżdżalni była przedmiotem opracowania innej jednostki 

projektowej. Z przekazanych danych wynika, ze w budynku będą dwa wyjścia kanalizacji 

sanitarnej, s16, s17 o rzędnych podanych na części rysunkowej. Zaprojektowano zebranie 

ścieków w studzience SS12 i przepompowanie ich do zaprojektowanej studzienki rozprężnej 

SS13a, skąd grawitacyjnie przepłyną one do studzienki SS13. i następnie do sanitarnej 

kanalizacji miejskiej wskazanej jako ALTERNATYWA II. 

 

 SZKOŁA MUZYCZNA 

Budynki posiadają jeden odpływ do kanalizacji sanitarnej s9, skierowany bezpośrednio do 

sanitarnej kanalizacji miejskiej w studzienkę o rzędnych 237,09/ 233,88. Nie jest on połączony 

z kanalizacją deszczową. Pozostaje bez zmian. 

 

 

5.1.3. Wytyczne wykonawcze 

a) MATERIAŁY 

-Rurociągi – PVC-S o pogrubionych ściankach, do kanalizacji zewnętrznej. 
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-Studzienki ø600mm – Prefabrykowane z PVC oznaczone symbolem SS, wyposażone w kinetę, 

pierścień odciążający, stożek betonowy a na nim właz żeliwny klasy C250 

b) TECHNOLOGIA WYKONANIA 

-Na terenie parku, przystępując do robót ziemnych, wykonać ręcznie na całej długości przekop 

kontrolny, a następnie można roboty ziemne wykonywać mechanicznie.  

-Wszelkie przewody kolidujące należy na szerokości wykopu zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

-Montaż przewodów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

-Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, 

zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. 

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności, należy natychmiast powiadomić projektanta. 

 - Wloty do studzienek zaprojektowano w systemie kineta w kinetę.  

 

5.2. Kanalizacja deszczowa 

 

5.2.1. Dane ogólne 

Na terenie obiektu, w części przyległej do Zamku (Zamek i część parkowa ogrodzona fosą) 

istnieje kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wodę z dachów budynków i terenów 

zielonych, poprzez rzygacze w murze oporowym, do fosy. W dnie fosy poprowadzone są dwa 

ciągi kanalizacji, deszczowej wyposażone we wpusty uliczne i studzienki przepływowe i 

połączeniowe. Jeden z nich odprowadza wodę deszczową do kanalizacji miejskiej, drugi 

odprowadza wody deszczowe do stawu parkowego zlokalizowanego w części wschodniej. 

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z budynku zamku. Obecnie, włączone są do niej 

niektóre odpływy z rur deszczowych i wpustów podwórzowych. Dalej, kanalizacja jako 

ogólnospławna odprowadza ścieki do przewody zbiorczego i kanalizacji miejskiej. W 

przypadku braku informacji od producenta rur w sposobie montażu rurociągów należy : 
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a) rurociąg układać na warstwie podsypki piaskowej grubości 20cm zagęszczonego do 

współczynnika 0,9 ; 

b) po obsypaniu rurociągu piaskiem j.w. , wykonać zasypanie rurociągu piaskiem 

grubości 50 cm zagęszczonego warstwami, co około 20 cm do współczynnika 0.9 ; 

c) po wykonaniu w.w. czynności ułożyć taśmę sygnalizacyjną PVC. Dalsze zasypywanie 

gruntem rodzimym z zagęszczeniem do współczynnika 0,9. 

Likwidowane odcinki kanalizacji deszczowej należy zaślepić i pozostawić jako nieczynne. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć następująco: 

a) przewód gazowy oraz kanalizacyjny – podparcie przewodu na całej szerokości 

wykopu ; 

b) przewody elektryczne, grzewcze oraz wodociągowe – podwieszenie przewodu na 

całej szerokości wykopu. 

Przewody kanalizacyjne prowadzone w odległości mniejszej niż 3m od środka pnia 

wykonywać metodą przecisku rury osłonowej. 

W projektowanej  studni POMPOWNIA 1 dobrano następującą pompę o parametrach: 

a) P=5,5kW/230V 

b) H=6,0m H2O  

Pompa wyposażona w wyłącznik pływakowy. 

 

5.2.2. Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od ogólnospławnej– rozwiązania 

techniczne 

 

 CZĘŚĆ POZA OBRYSEM ZAMKU 

 Odpływ z rury deszczowej rd11 przełączony zostanie do studzienki iD7 o rzędnej dna 

239,33 na przewodzie odprowadzającym wodę deszczową z Dziedzińca Gospodarczego, 

dotychczas eksploatowanego jako przewód ogólnospławny.  Do powyższego przewodu, w 

studzience o rzędnej dna 239,22 doprowadzone są odpływy z rd13 i rd14. Od tej studzienki 

woda deszczowa zostanie odprowadzona do fosy. Odcinek przewodu dotychczas 

eksploatowany jako ogólnospławny, przed przystąpieniem do eksploatacji jako deszczowy 

musi zostać wypłukany ciśnieniowo i zdezynfekowany wodnym roztworem podchlorynu 

sodowego. 
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 Odpływy z rd22 i s8 aktualnie są połączone i ścieki odprowadzane są przewodem 

opisanym jako ks200. W celu ich rozdzielenia należy wykonać studzienkę SD9 i do niej 

skierować odpływ z rd15, po czym włączyć do  istniejącego odpływu z rd23.  

 

 BUDYNEK STRAZY ZAMKOWEJ I WC 

 Wody opadowe z dachów i terenu zostają odprowadzone bezpośrednio do przewodu 

miejskiej kanalizacji deszczowej 

 Do istniejącej studzienki iD12a doprowadzony zostanie poprzez iD12, odpływ wód 

deszczowych z SD11.  

 Poza tym, układ kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. 

 

 ZAMECZEK ROMANTYCZNY 

 Wody opadowe z dachów odprowadzone zostaną do istniejącego kolektora 

deszczowego kdD300, poprzez wykonaną studnię SD13. 

 Poza tym, układ kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. 

 

 

 UJEŻDZALNIA 

Wody opadowe z rur spustowych rd54, rd47,rd48, rd49, zebrane zostaną istniejącym 

układem przewodów w studzience iD19. 

Wody opadowe z rur spustowych rd50, rd51, rd52, rd53 zebrane zostaną w iD20, skąd 

przepłyną do iD19. 

Ze studzienki iD19 wody opadowe odprowadzane będą istniejącym przewodem do iD18 na 

kolektorze kdD300. 

 

SZKOŁA MUZYCZNA 

Istniejący układ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe do istniejącej, miejskiej 

kanalizacji deszczowej – pozostaje bez zmian. 

 

5.2.3. Wytyczne wykonawcze 

a) MATERIAŁY 
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 -Rurociągi – z PVC-S o pogrubionych ściankach, do kanalizacji zewnętrznej. 

 -Studzienki ø600mm – Prefabrykowane z PVC oznaczone symbolem SD, wyposażone 

w kinetę, pierścień odciążający, stożek betonowy a na nim właz żeliwny klasy C250. 

b) TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 - Na terenie parku, przystępując do robót ziemnych, wykonać ręcznie na całej długości 

przekop kontrolny, a następnie można roboty ziemne wykonywać mechanicznie.  

 -Wszelkie przewody kolidujące należy na szerokości wykopu zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

 -Montaż przewodów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

 -Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, 

zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. 

           - Wloty do studzienek zaprojektowano w systemie kineta w kinetę. 

 

5.2.4. Odwodnienie ścieżek spacerowych 

a) DANE OGÓLNE 

 -Przyjęto założenie, że intensywność opadu wyniesie 150l/s x ha, tj 0,015l/s x m2 

 -Przyjęto szerokość ścieżki spacerowej = 2,5m 

 -Przyjęto współczynnik spływu wody deszczowej = 0,8 

 -Maksymalna przepustowość wpustu deszczowego = 4,3l/s.  

 -Maksymalna ilość wody z uwzględnieniem wsp. spływu wyniesie:   0,015 l/s*m2 x 0,8 

= 0,012l/s*m2 

 -Ilość wody odpływająca z 1 m ścieżki wyniesie 0,012l/s* m2  x 2,5 m2 = 0,03l/s 

 -Wobec przyjętej maksymalnej przepustowości odbiornika = 4,3l/s, maksymalna 

odległość pomiędzy wpustami wynosi: 4,3l/s / 0,03l/s = 143m 

 

b) ROZWIĄZANIE TECHNICZNE. 

 -Wpusty zamontowane będą w najniższych miejscach wskazanych przez projektanta 

drogowego, 

 -Poziom rury odpływowej znajduje się 0,3m poniżej wierzchu rusztu wlotowego, 
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 -Końcowa studzienka zlokalizowana jest w terenie zielonym, o rzędnej powierzchni 

równej, co najwyżej, poziomowi rury wlotowej.  

c) MATERIAŁY 

 -Rurociągi – PVC-S o pogrubionych ściankach, do kanalizacji zewnętrznej. 

 -Studzienki ø600mm – Prefabrykowane z PVC oznaczone symbolem SD , wyposażone 

w kinetę, pierścień odciążający, stożek betonowy a na nim właz żeliwny klasy C250. 

            - Wpusty odwodnień terenowych systemowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym o 

klasie wytrzymałości B125 i nasiąkliwości ≤0,2%. Oznaczone są na rysunku literą W. 

 

 -Przyjęto zastosowanie systemowych wpustów odwodnienia liniowego, wyposażonych 

w kratę żeliwną z osadnikiem na zanieczyszczenia mineralne i organiczne. 

 

d) TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 -Ze względu na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia 

podziemnego, przy wykonywaniu wykopów, należy wykonać ręcznie na całej długości przekop 

kontrolny, a następnie można roboty ziemne wykonywać mechanicznie. 

 -Wszelkie przewody kolidujące należy na szerokości wykopu zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

 -Montaż przewodów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

 -Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, 

zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. 

 -Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wszystkie wymiary sprawdzić w 

naturze. W przypadku wystąpienia rozbieżności, należy natychmiast powiadomić projektanta. 
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6. Drenaż odwadniający 

6.1. Drenaż odwadniający 

 

6.1.1. Opis przyłącza 

Zaprojektowano drenaż odwadniający elementy odciążające mur oporowy wokół terenu, na 

podstawie projektu konstrukcyjnego.  

 

6.1.2. Charakterystyka trasy 

Przewody drenażowe zaprojektowano w zielonym terenie, ogólnodostępnym. 

 

6.1.3. Opis drenażu odwadniającego 

Zaprojektowano instalację drenażową z rur PVC-u drenażowych, o średnicy 100mm, 

karbowanej, odprowadzającą wodę deszczową z warstwy izolacyjnej na elementach 

żelbetowych,  do fosy. Rury przed ułożeniem należy zabezpieczyć przed zamuleniem 

poprzez owinięcie na całym obwodzie geowłókniną z polipropylenu. Woda z drenażu 

wylewa się do rzygacza do fosy. Studzienki ø315mm  z PVC oznaczone symbolem SDR 

wyposażone w kinetę, pierścień odciążający, stożek betonowy a na nim właz żeliwny klasy 

C250. 

 

6.1.4. Zagłębienie i spadek przewodu 

Zagłębienie przewodu zaprojektowano na podstawie projektu konstrukcyjnego, tak by 

zapewnić grawitacyjny odpływ wody opadowej.  
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6.1.5. Połączenia przewodów 

Wszystkie przewody drenażowe łączone są w studzienkach przelotowych - dno w dno. W 

studzienkach odprowadzających wodę do wylotu, podłączenia rurociągów z przepadem ok. 

1,0m. Od studzienki do wylotu, przewód układany ze spadkiem 1,0% w kierunku wylotu. 

Montaż rur za pomocą złączek na zatrzask lub złączki dwukielichowej. Rzygacz wg. 

Projektu konstrukcyjnego. 

 

6.1.6. Skrzyżowania drenażu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

W miejscu skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika danego 

uzbrojenia i wykonać zabezpieczenia dostosowane do rodzaju sieci i średnicy przewodu.  

Roboty w obrębie skrzyżowań wykonać ręcznie. 

 

6.1.7. Roboty ziemne 

Ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, 

do głębokości 1,0m od projektowanego terenu, roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 

Pozostałe roboty ziemne można wykonywać mechanicznie. 

Obsypka z pospółki 2-16mm zaś zasypka musi być wykonana zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym. 

Zasypkę wykopów na wszystkich odcinkach w strefie kanałowej należy wykonywać 

ręcznie. Pozostałą część wykopu zasypywać mechanicznie.   

 

6.2. Wytyczne BIOZ dla wykonania sieci sanitarnych 

Zakres robót wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmować będzie: 

- roboty mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia, 

- roboty ziemne, 

- prace transportowe ładunków ciężkich za pomocą dźwigów samojezdnych, 

- roboty instalacyjne przy wykonaniu sieci sanitarnych zewnętrznych 
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Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

- upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów, potknięcie się, poślizgnięcie pracownika 

na płaszczyźnie, wpadniecie do zagłębień, wykopów 

- przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami, 

- przysypanie ziemią, uderzenie, przygniecenie  

- zachlapanie oczu zaprawą lub inną substancją agresywną, 

- kontakt z ruchomymi lub wirującymi częściami maszyn i urządzeń, 

- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny budowlane i ich części, 

narzędzia, środki transportu itp., 

- ruch pojazdów drogowych na drogach budowy, 

- porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim, 

- zetknięcie się pracownika z gorącymi elementami po cięciu palnikiem elementów konstrukcji 

stalowych 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 

- omówienia komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń, 

- konieczności wydzielania i oznaczenia stref szczególnego zagrożenia, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz  

- odzieży i obuwia roboczego. 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
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Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 
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W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

Roboty ziemne, podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

- Wykopy w przeważającej swej części są wykonywane w sposób mechaniczny jako 

szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami. 

- Roboty ziemne należy prowadzić na podstawie projektu określającego ewentualne położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim zasięgu 

prowadzonych robót. 

- W strefie klina naturalnego odłamu gruntu zabronione jest składowanie urobku, materiałów 

budowlanych oraz ruch środków transportowych obok wykopów. 

- Wykopy należy zabezpieczyć balustradą, podczas wykonywania robót sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i oznakować ją. 

- W razie ujawnienia w czasie kopania niewybuchów lub przedmiotów innych trudnych do 

identyfikacji roboty należy przerwać a miejsca ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 

pracowników lub osób postronnych. O znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego 

przedmiotu należy niezwłocznie zawiadomić kierownictwo budowy. 

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót. 

- Teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych  

- Należy wyznaczyć, oznakować i wygrodzić strefy niebezpieczne w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym,  

- Wyznaczyć taśmami ostrzegawczymi lub wygrodzić balustradami a także oświetlić przejścia, 

przejazdy, krawędzie wykopów, stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej oraz otwory 
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technologiczne. Tam gdzie to możliwe otwory powinny być zamknięte pokrywami o 

odpowiedniej wytrzymałości zabezpieczonymi przed zmianą położenia 

- Drogi komunikacyjne należy zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami. 

 

Energia elektryczna 

Energia elektryczna dla potrzeb budowy powinna być rozprowadzona i utrzymywana w 

sposób nie stanowiący zagrożenia porażenia prądem oraz zagrożenia pożarowego. Roboty 

wykonywane z konserwacją urządzeń elektrycznych oraz z podłączeniem energii do 

odbiorników powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Naprawy i przeglądy powinny być odnotowane w książce konserwacji 

urządzenia. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie budowy należy rozmieścić podręczny sprzęt gaśniczy w dostatecznej ilości oraz 

wyznaczyć i oznakować drogi pożarowe. Wszystkim pracownikom przed przystąpieniem do 

pracy należy przypomnieć obowiązki w przypadku powstania pożaru oraz zasady obsługi 

podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

Pierwsza pomoc przed lekarska. 

Budowę należy wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcją postępowania w 

nagłych wypadkach. Przy apteczkach należy wywiesić nazwiska osób przeszkolonych w 

zakresie udzielania pomocy przed lekarskiej. 

 

Elementy zagospodarowania zaplecza budowy w zakresie generalnego wykonawcy. 

Zaplecze socjalno biurowe budowy należy ogrodzić i odpowiednio oznakować oraz 

zabezpieczyć drogę dojazdową dla samochodu pogotowia, straży pożarnej, policji, itp. 

Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. Na terenie 

zaplecza należy zlokalizować : 

- biuro kierownika budowy, 

- szatnie dla pracowników fizycznych, 

- pomieszczenia umywalni z ciepłą wodą, 

- toalety, 
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- punkty ze sprzętem p. pożarowym, 

- magazyn z warsztatem, 

- wydzieloną przestrzeń na plac manewrowy dla samochodów, 

- wydzieloną przestrzeń na plac magazynowy, 

Na terenie zaplecza budowy należy umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjną z 

numerami telefonów alarmowych oraz tablice oznaczające drogę ewakuacyjną. Na  terenie  

zaplecza  zlokalizowany  będzie  punkt  wyposażony  w  apteczkę pierwszej pomocy 

zaopatrzoną w niezbędny asortyment. Biuro kierownika powinno być wyposażone w aparat 

tlenowy do wspomagania oddychania oraz urządzenie do pomiaru stężenia gazów. W 

pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. należy umieścić podręczny sprzęt 

gaśniczy (gaśnice proszkowe). 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na 

podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
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- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

( np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu ). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami.  

 

Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót montażowych, wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W 

przypadku wystąpienia niezgodności należy natychmiast powiadomić projektanta. 

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z : 

-  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych – 

wydawnictwo COBRTI INSTAL. 

- W miejscach przejść przewodów przez przegrody zewnętrzne należy wykonać uszczelnienia 

wodo- i gazoszczelne.  

- Na terenie zaplecza budowy należy umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjną z 

numerami    telefonów  alarmowych oraz tablice oznaczające drogą ewakuacyjną 

- Na  terenie  zaplecza  zlokalizowany  będzie  punkt  wyposażony  w  apteczkę pierwszej pomocy 

zaopatrzoną w niezbędny asortyment. Biuro kierownika powinno być wyposażone w aparat 

tlenowy do wspomagania oddychania oraz urządzenie do pomiaru stężenia gazów. 

- W pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. należy umieścić podręczny sprzęt 

gaśniczy (gaśnice proszkowa). 

 



20 

 

6.2.1. Oddziaływanie na środowisko 

Długości poszczególnych sieci sanitarnych wynoszą: 

- Sieć kanalizacji bytowo- gospodarczej –  długość sieci  25,09 mb 

 Dlatego zgodnie z Rozporządzeniem z 9.11. 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397) budowa w/wym sieci nie 

jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać a środowisko. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca z późniejszymi 

zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego sieci sanitarne 

nie cechują się zagrożeniami dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  

projektowanych obiektów budowlanych 

 

6.2.2.  Wpływ eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy zakres inwestycji znajduje się poza zakresem terenu górniczego. 

  

 

7. Uwagi końcowe 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami oraz rozporządzeniem. Przed przystąpieniem do 

pracy ziemnnych należy uzgodnić zakres z konserwatorem Parku. Przestrzegać przepisów 

BHP 

Przed przystąpieniem do robót montażowych wszystkie domiary i odległości sprawdzić 

w naturze. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy natychmiast powiadomić 

projektanta. 
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8. Spis rysunków 

PROJEKT  WYKONAWCZY 

L.p. Nr rys Nazwa Skala 

1 PAS 109 PW IS KS_KD R 01 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 1:500 

2 PAS 109 PW IS KS_KD R 02 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 1:500 

3 PAS 109 PW IS KS_KD R 03 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 1:500 

4 PAS 109 PW IS KS_KD PR 01 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 

5 PAS 109 PW IS KS_KD PR 02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100 

6 PAS 109 PW IS KS_KD PR 03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100 

7 PAS 109 PW IS KS_KD PR 04 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100 

8 PAS 109 PW IS KS_KD PR 05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100 

9 PAS 109 PW IS KS_KD PR 06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100 

10 PAS 109 PW IS KS_KD DL 01 ODWODNIENIE ŚCIEŻEK PARKOWYCH b.s. 

 


