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Roboty remontowo-konserw w budynku Zamku z zakresie architektury_Etap 1_r3_Kl.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1 OST RB |Wykonanie dokumentacji warsztatowej dla elementéw rekonstruowanych kpl.
d.1|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-21 |OST RB |Wykopanie, zabezpieczenie na czas robét i ponowne posadzenie pnaczy szt.
d.1/0106-02
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 2-21 |OST RB |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt.
d.1/0107-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR 2-21 |OST RB |Podparcie drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt.
d.1/0107-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Piwnice
21 Roboty ogdélnobudowlane
5/KNR 19-01 [SST 452-|Betonowanie stopni, stupkéw poduszek itp. - wykonanie schodéw betono- | m3
d.2.|0203-17 3 wych
1
0,37+0,28 m3 0,650
RAZEM 0,650
6/KNR 19-01 |SST 452-| Mury prostolinijne gtadkie z cegty o gr. 1 cegty - zamurowanie otworu m3
d.2.|0308-01 5
1
0,15*1,3*1,3 m3 0,254
RAZEM 0,254
7|KNR 19-01 |SST 453-|Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowej | m?2
d.2.|0727-01 5 na scianach ptaskich
1
1,3*1,3*2 m?2 3,380
RAZEM 3,380
8|KNR 19-01 |SST 453- | Malowanie wysokojakosciowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi | m?2
d.2./1303-03 12 powierzchni wewnetrznych $cian gtadkich
1
1,5%1,5*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
9/KNR 19-01 |SST 452-|Zabetonowanie otworéw z uszczelnieniem p-poz. m3
d.2.|0203-05 3
1
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
2.2 Wyposazenie
2.3 Rekonstrukcije
23. tazienka pom. 034
1
10 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23. Bar pom. 035
2
11 SST 454-| Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23. Pokoj pom. 036
3
12 SST 454-| Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23. Gabinet pom. 037
4
13 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.4|widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3. Kapielisko pom. 038
5
14 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3. taznia pom. 039
6
15 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3. Parnia pom. 040
7
16 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
3.7|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Dziedziniec gtéwny, gospodarczy, wejscie giéwne
31 Roboty rozbiérkowe
17/KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie $cian murowanych m3
d.3.|0303-04 1
1
2,82 m3 2,820
RAZEM 2,820
18/KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego - likwidacja wycieraczki przed wejs-|m3
d.3./0301-04 1 ciem gtéwnym wraz z podbudowg
1
0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760
19|KNR 4-01 |SST 451-|Demontaz pergoli szt.
d.3./0902-01 1
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty ogdélnobudowlane
20|KNR 19-01 |SST 452- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.3.|0913-06 1
2
3*2,7*0,2 m3 1,620
RAZEM 1,620
21|KNR 19-01 |SST 452-|Betonowanie stopni, stupkéw poduszek itp. - wykonanie konstrukcji scho-  |m3
d.3./0203-17 3 déw kamiennych
2
3*2,7*0,4 m3 3,240
RAZEM 3,240
22|KNR 2-02 |OST RB |Stopnie proste oktadzinowe - oktadzina schodéw m
d.3./2112-02
2
3+2,7+2,7+2,4+2,3+2+2*2+1,7*3 m 24,200
RAZEM 24,200
23|KNR 19-01 |SST 452- | Zabetonowanie otworéw z uszczelnieniem p-poz. m3
d.3.|0203-05 3
2
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
24/KNR 19-01 |SST 452- | Betonowanie stopni m3
d.3.|0203-17 3
2
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
25|KNR 2-02 |SST 452- | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-07 1
2
5,94*0,3 m3 1,782
RAZEM 1,782
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26|KNR 2-02 |SST 452- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 1
2
5,94*0,05 m3 0,297
RAZEM 0,297
27|KNR 2-02 |SST 452- | Plyta betonowa m?3
d.3.|0203-02 3
2
5,94*0,15 m3 0,891
RAZEM 0,891
28|KNR 2-02 |SST 452- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3./0290-01 3 gtadkie o §r. do 7 mm
2
5,94*0,15*0,04 t 0,036
RAZEM 0,036
29|KNR 2-02 |SST 453- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podfogowych 100x100 |m?2
d.3.|1104-04 10 mm
2
5,94 m?2 5,940
RAZEM 5,940
30|KNR-W 2- |SST 452-|Izolacje cieplne z piyt sturodurowych pod ptytg studzienek okiennych m?2
d.3.|02 0608-03 |6a
2
1%1,4*7+1,4*0,6*2 m?2 11,480
RAZEM 11,480
31|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty otwierane odchylnie stalowe - na studzienkach przyokiennych m2
d.3./1211-01 13
2
0,8*1,3*7 m?2 7,280
RAZEM 7,280
32|KNR-W 2- |SST 453- |Naswietla state fabrycznie wykornczone o powierzchni 0.25-0.7 m2 - pokry- |m?2
d.3./02 1015-02 |13 wa studzienki okiennej ze szkta bezpiecznego
2|analogia
0,45*1,4*2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
3.3 Elementy matej architektury i wyposazenia
33 SST 453- | Dostawa i montaz - zadaszenie Zzaglowe sezonowe kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 SST 453- | Dostawa i montaz - stojak na rowery kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
35 SST 453-|Dostawa i montaz - tawka kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
36 SST 453- | Dostawa i montaz - donice kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
4 Taras potudniowy
41 Roboty rozbiérkowe
37|KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie posadzek cementowych, lastrykowych m?2
d.4.|0504-01 1
1
74,54 m?2 74,540
RAZEM 74,540
38|KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.4.|0301-01 1
1
74,54*0,02 m3 1,491
RAZEM 1,491
39|KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie izolacji z papy na betonie na zaktad m?2
d.4.|0509-03 1
1|analogia
74,54 m?2 74,540
RAZEM 74,540
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4.2 Roboty ogdélnobudowlane
40|KNR 4-01  |SST 452- |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warst- |m?2
d.4./0601-03 6 wami papy asfaltowej z warstwa wyréwnawczg z zaprawy cementowej do 2
2 cm i dodatkiem srodka wodoszczelnego
74,54 m?2 74,540
RAZEM 74,540
41/KNR 19-01 |SST 452- | Podkiady betonowe na stropie m3
d.4.|0913-02 1
2
74,54*0,02 m3 1,491
RAZEM 1,491
42|KNR 19-01 |OST RB |Posadzki lastrykowe gr. 25 mm m2
d.4.|0906-01 Krotnos¢ = 1,25
2
74,54 m?2 74,540
RAZEM 74,540
5 Wymiana parapetéw, obrébek blacharskich i ryr spustowych
5.1 Roboty przygotowawcze
43/KNR-W 2- |OST RB |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m?2
d.5.|02 1609-02
1
8759,83 m?2 8 759,830
RAZEM 8 759,830

44|KNR-W 2- |OST RB |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons-  |m?2
d.5./02 1613-01 trukcji drewnianej

40 m? 40,000

RAZEM 40,000

45/KNR-W 2- |OST RB |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wy- |m?2
d.5./02 1612-02 sokosci do 15 m

8759,83 m?2 8 759,830
RAZEM 8 759,830
46|NNRNKB |OST RB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5./202 1622a-
101
8759,83 m?2 8 759,830
RAZEM 8 759,830
47/KNR 2-02 |OST RB |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.5.|0925-01
1
1300 m?2 1.300,000
RAZEM 1.300,000
48 OST RB |Usuniecie pngczy z elewac;ji kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 2-02 |SST 453-|Kratka wentylacyjna ozdobna duza - dostawa i montaz szt.
d.5./1215-04 13
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|{KNR 2-02 |SST 453- | Kratka wentylacyjna ozdobna - dostawa i montaz szt.
d.5./1215-04 13
1
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
5.2 Elewacja 1-1 zachodnia
51|KNR-W 4- |SST 452- | Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o $rednicy 15 cm
2
10,2+10,8+14,5+14,2+13,2 m 62,900
RAZEM 62,900
52|KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.
d.5./1215-04 13
2
3 szt. 3,000
-5-
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RAZEM 3,000
54|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.
d.5./1215-04 13
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-02 |SST 453- | Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.
d.5./1215-04 13
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem podokiennikow z blachy mie- |m?2
d.5.|01 0543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
2
25,76+4,6+5,76+1,4+1,12 m?2 38,640
RAZEM 38,640
57|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem gzymsow oraz paséw elewa- |m?2
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrébek z blachy miedzianej
2
21+8,28+23,61+7,68+4,8+6,12+15,3+4+14,28+9,6+22,88+3,12 m?2 140,670
RAZEM 140,670
5.3 Elewacja 2-2 pétnocna
58/ KNR-W 4- |SST 452- |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o Srednicy 15 cm
3
16,7+13,3+13,4+9,6 m 53,000
RAZEM 53,000
59|KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR 2-02 |SST 453- | Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.
d.5./1215-04 13
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 2-02 |SST 453- | Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.
d.5./1215-04 13
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem podokiennikow z blachy mie- |m?2
d.5.|01 0543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
3
34,96+27,36+1,6 m?2 63,920
RAZEM 63,920
63|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem gzymsow oraz paséw elewa- |m?2
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrdbek z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
3
7,75+34,08+15,12 m?2 56,950
RAZEM 56,950
5.4 Elewacja 3-3 wschodnia
64| KNR-W 4- |SST 452- | Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o Srednicy 15 cm
4
3,5+7,5+16,4+13,7+13,7+16,4+9,6+10,4+7,5 m 98,700
RAZEM 98,700
65/KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
4
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
66|KNR 2-02 |SST 453- | Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.
d.5./1215-04 13
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.
d.5./1215-04 13
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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68|KNR 2-02 |SST 453- | Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.
d.5./1215-04 13
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem podokiennikow z blachy mie- |m?2
d.5.|010543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
4
29,44+11,4+0,64+1,52 m? 43,000
RAZEM 43,000
70|KNR-W 4- |SST 452-| Wymiana obrobek z wykonaniem i montazem gzymséw oraz pasow elewa- |m?
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrdbek z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
4
21,12+13,44+16+4,8+19,62+1,6+20,43+7,47+1,08 m?2 105,560
RAZEM 105,560
5.5 Elewacja 5-5, 6-6 (biblioteka)
71/KNR-W 4- | SST 452-|Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o $rednicy 15 cm
5
10,5+9,8 m 20,300
RAZEM 20,300
72|KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.
d.5./1215-04 13
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.
d.5./1215-04 13
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 4- |SST 452-| Wymiana obrobek z wykonaniem i montazem podokiennikéw z blachy mie- |m?2
d.5.|01 0543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
5
0,64+1,6+1,6 m?2 3,840
RAZEM 3,840
76|KNR-W 4- |SST 452-| Wymiana obrobek z wykonaniem i montazem gzymséw oraz pasow elewa- |m?2
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrdbek z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
5
21,03+4,8+11,44+5,4+6,6+4,8+11,44+5,4 m?2 70,910
RAZEM 70,910
5.6 Elewacja 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 (dziedziniec gtéwny)
77/ KNR-W 4- | SST 452-|Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o $rednicy 15 cm
6
13,6+14,8+14,8+14,5+14,6+10,6+13,6 m 96,500
RAZEM 96,500
78/ KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
79/KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.
d.5./1215-04 13
6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
80|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem podokiennikow z blachy mie- |m?2
d.5.|01 0543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
6
9,6+17,28+13,44+16 m?2 56,320
RAZEM 56,320
81/KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem gzymsow oraz paséw elewa- |m?2
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrdbek z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
6
27,9+21,6+24,3+27 m? 100,800
RAZEM 100,800
5.7 Elewacja 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy)

-7-
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82|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o $rednicy 15 cm
7
13,8+14,2+5+5+8,1 m 46,100
RAZEM 46,100
83|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-01 |7 dzianej o $rednicy 10 cm
7
2,7+2,7 m 5,400
RAZEM 5,400
84|KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
7
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
85|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.
d.5./1215-04 13
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 2-02 |SST 453- | Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.
d.5./1215-04 13
7
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
87|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem podokiennikow z blachy mie- |m?2
d.5.|01 0543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
7
14,08+13,44+1,28+1,04+10,64 m?2 40,480
RAZEM 40,480
88|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem gzymsow oraz paséw elewa- |m?2
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrébek z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
7
16,38+24,57+4,5+15,6+20,52 m?2 81,570
RAZEM 81,570
5.8 Elewacja 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieza)
89|KNR-W 4- |SST 452- |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy mie- m
d.5.|01 0534-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm o $rednicy 15 cm
8
14,5+15,2+16,4+16,4 m 62,500
RAZEM 62,500
90|KNR 2-15 |SST 453- | Montaz osadnikéw deszczowych o $r.nom. 150 mm szt.
d.5.|0215-03 13
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.
d.5./1215-04 13
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem podokiennikow z blachy mie- |m?2
d.5.|01 0543-02 |7 dzianej gr. 0,7 mm
8
1,6+3,2+1,8+1,8+1,2 m? 9,600
RAZEM 9,600
93|KNR-W 4- |SST 452-|Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem gzymsow oraz paséw elewa- |m?2
d.5.|01 0542-04 |7 cyjnch i innych obrébek z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
8
11,44+4,95+11,44+4,95+4,5+4,5+4,5 m?2 46,280
RAZEM 46,280
6 Opaski zewnetrzne (rozbiérka opasek istniejacych i wykopy w czesci konstrukcyjnej)
6.1 PZ.01
94|KNR 2-01 |D-01.01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.6./0121-02 01 nawierzchnie placéw postojowych (pomiary dla wszystkich opasek ze-
1 wnetrznych)
Krotno$¢ = 2
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
95/KNR 2-31 |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.6./0103-04 01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
49,9+46,9 m?2 96,800
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RAZEM 96,800
96 KNR 2-31 D-04.02. |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m?2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
49,9+46,9 m?2 96,800
RAZEM 96,800
97|KNR 2-31 |D-04.02. |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
1 Krotno$¢ = 5
49,9+46,9 m?2 96,800
RAZEM 96,800
98|KNR 2-31 | D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.6./0114-05 04 czeniu 15 cm
1
49,9+46,9 m?2 96,800
RAZEM 96,800
99|KNR 2-31 |D-04.04. |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - m2
d.6.|0202-07 00 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
1 Krotnoé¢ = 0,6
49,9+46,9 m?2 96,800
RAZEM 96,800
100|KNR 2-31 |D-04.04. |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - |m?2
d.6./0202-09 00 grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
1 Krotnoé¢ = 0,5
49,9+46,9 m?2 96,800
RAZEM 96,800
6.2 PZ.06
101|KNR 2-31 |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.6./0103-04 01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
102|KNR 2-31 D-04.02. |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m?2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
103|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
2 Krotno$¢ = 5
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
104/KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.6.|0109-03 01 cm
2
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
105/KNR 2-31 |D-04.06. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci |m?2
d.6./0105-05 01 warstwy po zageszczeniu
2
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
106/ KNR 2-31 |D-04.04. |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ | m?
d.6.|0204-05 01 po zageszczeniu 7 cm
2
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
107|KNR 2-31 |D-04.04. |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dal- |m?2
d.6.|0204-06 00 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2
36,82%0,6 m?2 22,092
RAZEM 22,092
108|KNR 2-31 D-M 00. |Obrzeza stalowe m
d.6.|0407-02 00.00
2|analogia
39,03 m 39,030
RAZEM 39,030
6.3 PZ.07
109|KNR 2-31 |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.6./0103-04 01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
44,54+40,27+4,5+2 m?2 91,310
RAZEM 91,310
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110|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
44,54+40,27+4,5+2 m?2 91,310
RAZEM 91,310
111|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku ha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
3 Krotno$¢ = 5
44,54+40,27+4,5+2 m?2 91,310
RAZEM 91,310
112|KNR 2-31 | D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.6.|0109-03 01 cm
3
44,54+40,27+4,5+2 m?2 91,310
RAZEM 91,310
113|KNR 2-31 |D-04.06. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci |m?2
d.6./0105-05 01 warstwy po zageszczeniu
3
44,54+40,27+4,5+2 m?2 91,310
RAZEM 91,310
114|KNR 2-31  |D-M 00. |Nawierzchnia z ptyt kamiennych o wysokosci 10 cm m2
d.6.|0302-05 00.00
3
44,54+40,27+4,5+2 m?2 91,310
RAZEM 91,310
115|KNR 2-31 D-M 00. |Obrzeza stalowe m
d.6.|0407-02 00.00
3|analogia
120,99 m 120,990
RAZEM 120,990
6.4 PZ.09
116|KNR 2-31 |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.6./0103-04 01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
16,49+6,38+2,85+4,81 m? 30,530
RAZEM 30,530
117|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
16,49+6,38+2,85+4,81 m? 30,530
RAZEM 30,530
118|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku nha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
4 Krotno$¢ = 5
16,49+6,38+2,85+4,81 m? 30,530
RAZEM 30,530
119|KNR 2-01  |D-M 00. |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m3
d.6.|0307-02 00.00
4
16,49+6,38+2,85+4,81 m3 30,530
RAZEM 30,530
120|KNR 9-11  |D-M 00. |Separacja warstw gruntu geowtokninami m2
d.6.|0201-04 00.00
4
16,49+6,38+2,85+4,81 m? 30,530
RAZEM 30,530
121|KNR 2-31 |D-04.04. |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ | m?
d.6./0204-05 01 po zageszczeniu 5 cm
4 Krotno$¢ = 0,8
16,49+6,38+2,85+4,81 m? 30,530
RAZEM 30,530
122|KNR 2-31  |D-M 00. |Krawezniki betonowe - fundament pod obrzeze m
d.6.|0403-01 00.00
4
107,85 m 107,850
RAZEM 107,850
123|KNR 2-31 D-M 00. |Obrzeza stalowe m
d.6.|0407-02 00.00
4|analogia
107,85 m 107,850
RAZEM 107,850
6.5 PZ.10
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124|KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa - beton spadkowy m2
d.6.|0109-03 01
5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
125|KNR 2-02 |D-M 00. |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.6.|0604-02 00.00
5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
126|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku ha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
127|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku ha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
5 Krotno$¢ = 5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
128/KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.6.|0109-03 01 cm
5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
129|KNR 2-31 |D-04.06. |Warstwa wigzgca - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.6.|0105-05 01
5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
130/KNR 2-31 |D-04.06. |Warstwa wigzgca - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszcze- |m?2
d.6.|0105-06 01 niu
5 Krotno$¢ = 3
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
131|KNR 2-31  |D-M 00. |Nawierzchnia z ptyt kamiennych o wysokosci 20 cm m2
d.6.|0302-05 00.00
5
25,7*0,3 m?2 7,710
RAZEM 7,710
6.6 PZ.11
132|KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa - beton spadkowy m2
d.6.|0109-03 01
6
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
133|KNR 2-02 |D-M 00. |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.6.|0604-02 00.00
6
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
134|KNR 2-31 |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
135/KNR 2-31 D-04.02. |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m?2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
6 Krotno$¢ = 5
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
136/KNR 2-31 | D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.6.|0109-03 01 cm
6
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
137|KNR 2-31 |D-04.06. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci |m?2
d.6./0105-05 01 warstwy po zageszczeniu
6
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
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138/KNR 2-31  |D-M 00. |Nawierzchnia z ptyt kamiennych o wysokosci 8 cm m2
d.6.|0302-05 00.00
6
26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m?2 104,400
RAZEM 104,400
6.7 PZ.14
139|KNR 2-31 |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.6./0103-04 01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
140|KNR 2-31 |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku ha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
141|KNR 2-31  |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku nha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
7 Krotno$¢ = 5
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
142|KNR 2-02 |SST 452- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.6./0607-01 6 poziome podposadzkowe
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
143|KNR 2-02 |SST 452- | Plyta betonowa gr. 100 mm m3
d.6.|0203-02 3
7
(49,86+46,84)*0,1 m3 9,670
RAZEM 9,670
144|KNR 2-02 |SST 452-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.6.|0290-01 3
7
1,16 t 1,160
RAZEM 1,160
145|KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa - beton spadkowy m2
d.6.|0109-03 01
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
146|KNR 2-02 |D-M 00. |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.6.|0604-02 00.00
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
147/KNR 9-11  |D-M 00. |Separacja warstw gruntu geowtokninami m2
d.6.|0201-04 00.00
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
148|KNR 2-31 |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku ha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6./0104-03 01 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
149|KNR 2-31 |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku nha poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.6.|0104-04 01 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
7 Krotno$¢ = 5
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
150/ KNR 2-31 |D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.6./0114-05 04 czeniu 15 cm
7
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
151|KNR 2-31  |D-04.04. |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - m2
d.6./0202-07 00 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
7 Krotnoé¢ = 0,6
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
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152|KNR 2-31 |D-04.04. |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - |m?2
d.6.|0202-09 00 grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
7 Krotnos¢ = 0,5
49,86+46,84 m?2 96,700
RAZEM 96,700
7 Wymiana, modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej
71 Piwnica
153|KNR 19-01 |SST 451-| Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |szt.
d.7./{1019-01 1 1.0 m2
1
3,45 szt. 3,450
RAZEM 3,450
154/ KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-03 1 2.0m2
1
33,61 m?2 33,610
RAZEM 33,610
155/KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-04 1 3.0m2
1
6,56 m? 6,560
RAZEM 6,560
156| KNR-W 2- |SST 453- | Drzwi techniczne wykonczone - dostawa i montaz m?2
d.7./02 1022-01 |13
1|analogia
11,37+1,42 m?2 12,790
RAZEM 12,790
157|KNR 19-01 [SST 453- | Modernizacja okna - montaz wyrzutu powietrza, montaz sitownika, uszczel- |szt.
d.7./1011-02 13 nienie
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158/ KNR 2-02 |SST 453- | Okna skrzynkowe stylizowane - dostawa i montaz m?2
d.7./1007-05 13
1|analogia
3,45 m?2 3,450
RAZEM 3,450
159| TZKNBK XX|OST RB |Oklejanie szyb folig matowg m2
d.7./2802-07
1
15,6 m?2 15,600
RAZEM 15,600
7.2 Parter
160/ KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-03 1 2.0m2
2
24,22 m?2 24,220
RAZEM 24,220
161|KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-04 1 3.0m2
2
17,02 m?2 17,020
RAZEM 17,020
162|KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-05 1 5.0 m2
2
9,72 m?2 9,720
RAZEM 9,720
163|KNR 19-01 [SST 453- | Modernizacja okna - montaz wyrzutu powietrza, montaz sitownika, uszczel- |szt.
d.7./1011-02 13 nienie
2|analogia
2+7+1+2+1+2+2 szt. 17,000
RAZEM 17,000
164|KNR 2-02 |SST 453-|Rekonstrukcja zaluzji - dostawa i montaz m?2
d.7./1007-05 13
2|analogia
7,85+1,88+142,61+7,17+19,53 m?2 179,040
RAZEM 179,040
165| TZKNBK XX|OST RB |Oklejanie szyb folig matowg UV m2
d.7./2802-07
2
201,6 m?2 201,600
RAZEM 201,600
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166|KNR 0-25 |SST-453-| Oczyszczenie reczne konstrukcji kratowych przed malowaniem m?2
d.7./0102-02 12
2|analogia
200,94 m?2 200,940
RAZEM 200,940
167|KNR 0-25 |SST-453-|Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosk- | m?2
d.7./0202-02 12 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
2/0201 C 04 (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 3 m2 / dm3)
200,94 m?2 200,940
RAZEM 200,940
7.3 | pietro
168/ KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-03 1 2.0m2
3
45,52 m?2 45,520
RAZEM 45,520
169|KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-04 1 3.0m2
3
7,39 m?2 7,390
RAZEM 7,390
170/ KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-05 1 5.0 m2
3
10,06 m?2 10,060
RAZEM 10,060
171|KNR 19-01 [SST 453- | Modernizacja okna - montaz wyrzutu powietrza, montaz sitownika, uszczel- |szt.
d.7./1011-02 13 nienie
3|analogia
8+6+9+1+5+1+1+1+3+1 szt. 36,000
RAZEM 36,000
172|KNR 2-02 |SST 453-|Rekonstrukcja zaluzji - dostawa i montaz m?2
d.7./1007-05 13
3|analogia
1,24+1,92+4,27+165,77+8,4 m?2 181,600
RAZEM 181,600
173| TZKNBK XX|OST RB |Oklejanie szyb folig matowg UV m2
d.7.|2802-07
3
348 m?2 348,000
RAZEM 348,000
7.4 Il pietro
174/KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-03 1 2.0m2
4
38,4 m?2 38,400
RAZEM 38,400
175/KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.7./1019-04 1 3.0m2
4
2,56 m?2 2,560
RAZEM 2,560
176/ KNR 19-01 [SST 453- | Modernizacja okna - montaz wyrzutu powietrza, montaz sitownika, uszczel- |szt.
d.7./1011-02 13 nienie
4|analogia
4+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
177/KNR 2-02  |SST 453-| Okna skrzynkowe stylizowane - dostawa i montaz m2
d.7./1007-05 13
4|analogia
1,46 m?2 1,460
RAZEM 1,460
178/ KNR 2-02 |SST 453-|Rekonstrukcja zaluzji - dostawa i montaz m?2
d.7./1007-05 13
4|analogia
4,12+8,25+1,43 m?2 13,800
RAZEM 13,800
179|KNR-W 2- |SST 453- | Swietliki, wytazy o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.7./02 1017-03 |13
4
5,21 m?2 5,210
RAZEM 5,210
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Roboty remontowo-konserw w budynku Zamku z zakresie architektury_Etap 1_r3_Kl.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
180| TZKNBK XX|OST RB |Oklejanie szyb folig matowg UV m2
d.7.|2802-07
4
379 m? 379,000
RAZEM 379,000
8 Roboty porzadkowe
181|KNR 4-04 |OST RB |Transport gruzu i innych materiatéw samochodem samowytadowczym przy |md3
d.8/1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
182|KNR 4-04 |OST RB |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m3
d.8/1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km
Krotno$¢ = 19
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
183|Kalkulacja |OST RB |Koszt utylizacji odpadéw kpl.
d.8|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Roboty remontowo-konserw w budynku Zamku z zakresie architektury_Etap 1_r3_Kl.ath ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Uproszczo- RAZEM
ne

Roboty przygotowawcze

N (=

Piwnice

2.1|Roboty ogdinobudowlane

2.2/ Wyposazenie

2.3/ Rekonstrukcije

2.3.1|Lazienka pom. 034

2.3.2/Bar pom. 035

2.3.3/Pokdj pom. 036

2.3.4| Gabinet pom. 037

2.3.5|Kapielisko pom. 038

2.3.6 Laznia pom. 039

2.3.7|Parnia pom. 040

[

Dziedziniec gtéwny, gospo-
darczy, wejscie gtéwne

3.1/Roboty rozbiérkowe

3.2|Roboty ogdinobudowlane

3.3|Elementy matej architektury
i wyposazenia

Taras potudniowy

Roboty rozbiérkowe

Roboty ogdélnobudowlane

>
[LILCIENESN

Wymiana parapetéw, obré-
bek blacharskich i ryr spus-
towych

5.1/ Roboty przygotowawcze

5.2|Elewacja 1-1 zachodnia

5.3/ Elewacja 2-2 pétnocna

5.4/ Elewacja 3-3 wschodnia

5.5|Elewacja 5-5, 6-6 (bibliote-
ka)

5.6 Elewacja 7-7, 8-8, 9-9, 10-10
(dziedziniec gtéwny)

5.7 |Elewacja 11-11, 12-12, 13-
13, 14-14, 15-15 (dziedziniec
gospodarczy)

5.8|Elewacja 16-16, 17-17, 18-
18, 19-19, 20-20 (wieza)

6| Opaski zewnetrzne (rozbior-
ka opasek istniejgcych i wy-
kopy w czesci konstrukcyj-
nej)

6.1/ PZ.01

6.2/ PZ.06

6.3/PZ.07

6.4/ PZ.09

6.5/PZ.10

6.6 PZ.11

6.7/PZ.14

7/Wymiana, modernizacja, re-
konstrukcja stolarki okien-
nej i drzwiowej

7.1/ Piwnica

7.2|Parter

7.3|1 pietro

7.4|1l pietro

8/ Roboty porzadkowe

RAZEM

Stownie:
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