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Roboty remontowo-konserw w budynku Zamku z zakresie architektury_Etap 1_r3_KI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
OST RB Wykonanie dokumentacji warsztatowej dla elementów rekonstruowanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-21
0106-02
analogia

OST RB Wykopanie, zabezpieczenie na czas robót i ponowne posadzenie pnączy szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1

KNR 2-21
0107-04

OST RB Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

4
d.1

KNR 2-21
0107-04

OST RB Podparcie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 Piwnice
2.1 Roboty ogólnobudowlane

5
d.2.

1

KNR 19-01
0203-17

SST 452-
3

Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. - wykonanie schodów betono-
wych

m3

0,37+0,28 m3 0,650
RAZEM 0,650

6
d.2.

1

KNR 19-01
0308-01

SST 452-
5

Mury prostolinijne gładkie z cegły o gr. 1 cegły - zamurowanie otworu m3

0,15*1,3*1,3 m3 0,254
RAZEM 0,254

7
d.2.

1

KNR 19-01
0727-01

SST 453-
5

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej
na ścianach płaskich

m2

1,3*1,3*2 m2 3,380
RAZEM 3,380

8
d.2.

1

KNR 19-01
1303-03

SST 453-
12

Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi
powierzchni wewnętrznych ścian gładkich

m2

1,5*1,5*2 m2 4,500
RAZEM 4,500

9
d.2.

1

KNR 19-01
0203-05

SST 452-
3

Zabetonowanie otworów z uszczelnieniem p-poż. m3

0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070

2.2 Wyposażenie
2.3 Rekonstrukcje
2.3.

1
Łazienka pom. 034

10
d.2.
3.1

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
2

Bar pom. 035

11
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
3

Pokój pom. 036

12
d.2.
3.3

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
4

Gabinet pom. 037

13
d.2.
3.4

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
5

Kapielisko pom. 038

14
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6

Łaźnia pom. 039

15
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
7

Parnia pom. 040

16
d.2.
3.7

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Dziedziniec główny, gospodarczy, wejście główne
3.1 Roboty rozbiórkowe
17

d.3.
1

KNR 4-04
0303-04

SST 451-
1

Rozebranie ścian murowanych m3

2,82 m3 2,820
RAZEM 2,820

18
d.3.

1

KNR 4-04
0301-04

SST 451-
1

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - likwidacja wycieraczki przed wejś-
ciem głównym wraz z podbudową

m3

0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760

19
d.3.

1

KNR 4-01
0902-01
analogia

SST 451-
1

Demontaż pergoli szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Roboty ogólnobudowlane
20

d.3.
2

KNR 19-01
0913-06

SST 452-
1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

3*2,7*0,2 m3 1,620
RAZEM 1,620

21
d.3.

2

KNR 19-01
0203-17

SST 452-
3

Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. - wykonanie konstrukcji scho-
dów kamiennych

m3

3*2,7*0,4 m3 3,240
RAZEM 3,240

22
d.3.

2

KNR 2-02
2112-02

OST RB Stopnie proste okładzinowe - okładzina schodów m

3+2,7+2,7+2,4+2,3+2+2*2+1,7*3 m 24,200
RAZEM 24,200

23
d.3.

2

KNR 19-01
0203-05

SST 452-
3

Zabetonowanie otworów z uszczelnieniem p-poż. m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

24
d.3.

2

KNR 19-01
0203-17

SST 452-
3

Betonowanie stopni m3

0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180

25
d.3.

2

KNR 2-02
1101-07

SST 452-
1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

5,94*0,3 m3 1,782
RAZEM 1,782
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26
d.3.

2

KNR 2-02
1101-01

SST 452-
1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

5,94*0,05 m3 0,297
RAZEM 0,297

27
d.3.

2

KNR 2-02
0203-02

SST 452-
3

Płyta betonowa m3

5,94*0,15 m3 0,891
RAZEM 0,891

28
d.3.

2

KNR 2-02
0290-01

SST 452-
3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

5,94*0,15*0,04 t 0,036
RAZEM 0,036

29
d.3.

2

KNR 2-02
1104-04

SST 453-
10

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych 100x100
mm

m2

5,94 m2 5,940
RAZEM 5,940

30
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0608-03

SST 452-
6a

Izolacje cieplne z płyt sturodurowych pod płytą studzienek okiennych m2

1*1,4*7+1,4*0,6*2 m2 11,480
RAZEM 11,480

31
d.3.

2

KNR 2-02
1211-01

SST 453-
13

Kraty otwierane odchylnie stalowe - na studzienkach przyokiennych m2

0,8*1,3*7 m2 7,280
RAZEM 7,280

32
d.3.

2

KNR-W 2-
02 1015-02
analogia

SST 453-
13

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m2 - pokry-
wa studzienki okiennej ze szkła bezpiecznego

m2

0,45*1,4*2 m2 1,260
RAZEM 1,260

3.3 Elementy małej architektury i wyposażenia
33

d.3.
3

analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - zadaszenie  żaglowe sezonowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3.

3
analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - stojak na rowery kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

35
d.3.

3
analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - ławka kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

36
d.3.

3
analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - donice kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

4 Taras południowy
4.1 Roboty rozbiórkowe
37

d.4.
1

KNR 4-04
0504-01

SST 451-
1

Rozebranie posadzek cementowych, lastrykowych m2

74,54 m2 74,540
RAZEM 74,540

38
d.4.

1

KNR 4-04
0301-01

SST 451-
1

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

74,54*0,02 m3 1,491
RAZEM 1,491

39
d.4.

1

KNR 4-04
0509-03
analogia

SST 451-
1

Rozebranie izolacji z papy na betonie na zakład m2

74,54 m2 74,540
RAZEM 74,540
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4.2 Roboty ogólnobudowlane
40

d.4.
2

KNR 4-01
0601-03

SST 452-
6

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warst-
wami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2
cm i dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

74,54 m2 74,540
RAZEM 74,540

41
d.4.

2

KNR 19-01
0913-02

SST 452-
1

Podkłady betonowe na stropie m3

74,54*0,02 m3 1,491
RAZEM 1,491

42
d.4.

2

KNR 19-01
0906-01

OST RB Posadzki lastrykowe gr. 25 mm
Krotność = 1,25

m2

74,54 m2 74,540
RAZEM 74,540

5 Wymiana parapetów, obróbek blacharskich i ryr spustowych
5.1 Roboty przygotowawcze
43

d.5.
1

KNR-W 2-
02 1609-02

OST RB Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

8759,83 m2 8 759,830
RAZEM 8 759,830

44
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1613-01

OST RB Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o kons-
trukcji drewnianej

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

45
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1612-02

OST RB Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wy-
sokości do 15 m

m2

8759,83 m2 8 759,830
RAZEM 8 759,830

46
d.5.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

OST RB (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

8759,83 m2 8 759,830
RAZEM 8 759,830

47
d.5.

1

KNR 2-02
0925-01

OST RB Osłony okien folia polietylenowa m2

1300 m2 1 300,000
RAZEM 1 300,000

48
d.5.

1
kalk. własna

OST RB Usunięcie pnączy z elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.5.

1

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kratka wentylacyjna ozdobna duża - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.5.

1

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kratka wentylacyjna ozdobna - dostawa i montaż szt.

200 szt. 200,000
RAZEM 200,000

5.2 Elewacja 1-1 zachodnia
51

d.5.
2

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

10,2+10,8+14,5+14,2+13,2 m 62,900
RAZEM 62,900

52
d.5.

2

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

53
d.5.

2

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.

3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
54

d.5.
2

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.5.

2

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5.

2

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników z blachy mie-
dzianej gr. 0,7 mm

m2

25,76+4,6+5,76+1,4+1,12 m2 38,640
RAZEM 38,640

57
d.5.

2

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej

m2

21+8,28+23,61+7,68+4,8+6,12+15,3+4+14,28+9,6+22,88+3,12 m2 140,670
RAZEM 140,670

5.3 Elewacja 2-2 północna
58

d.5.
3

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

16,7+13,3+13,4+9,6 m 53,000
RAZEM 53,000

59
d.5.

3

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.5.

3

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.5.

3

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5.

3

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników  z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm

m2

34,96+27,36+1,6 m2 63,920
RAZEM 63,920

63
d.5.

3

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej  gr. 0,7 mm

m2

7,75+34,08+15,12 m2 56,950
RAZEM 56,950

5.4 Elewacja 3-3 wschodnia
64

d.5.
4

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

3,5+7,5+16,4+13,7+13,7+16,4+9,6+10,4+7,5 m 98,700
RAZEM 98,700

65
d.5.

4

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

66
d.5.

4

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

67
d.5.

4

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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68
d.5.

4

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.5.

4

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników  z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm

m2

29,44+11,4+0,64+1,52 m2 43,000
RAZEM 43,000

70
d.5.

4

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej  gr. 0,7 mm

m2

21,12+13,44+16+4,8+19,62+1,6+20,43+7,47+1,08 m2 105,560
RAZEM 105,560

5.5 Elewacja 5-5, 6-6 (biblioteka)
71

d.5.
5

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

10,5+9,8 m 20,300
RAZEM 20,300

72
d.5.

5

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.5.

5

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.5.

5

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.5.

5

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników  z blachy mie-
dzianej gr. 0,7 mm

m2

0,64+1,6+1,6 m2 3,840
RAZEM 3,840

76
d.5.

5

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej  gr. 0,7 mm

m2

21,03+4,8+11,44+5,4+6,6+4,8+11,44+5,4 m2 70,910
RAZEM 70,910

5.6 Elewacja 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 (dziedziniec główny)
77

d.5.
6

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

13,6+14,8+14,8+14,5+14,6+10,6+13,6 m 96,500
RAZEM 96,500

78
d.5.

6

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

79
d.5.

6

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

80
d.5.

6

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników  z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm

m2

9,6+17,28+13,44+16 m2 56,320
RAZEM 56,320

81
d.5.

6

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej  gr. 0,7 mm

m2

27,9+21,6+24,3+27 m2 100,800
RAZEM 100,800

5.7 Elewacja 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy)
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82
d.5.

7

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

13,8+14,2+5+5+8,1 m 46,100
RAZEM 46,100

83
d.5.

7

KNR-W 4-
01 0534-01

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej o średnicy 10 cm

m

2,7+2,7 m 5,400
RAZEM 5,400

84
d.5.

7

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

85
d.5.

7

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ A szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.5.

7

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ C szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

87
d.5.

7

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników  z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm

m2

14,08+13,44+1,28+1,04+10,64 m2 40,480
RAZEM 40,480

88
d.5.

7

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej  gr. 0,7 mm

m2

16,38+24,57+4,5+15,6+20,52 m2 81,570
RAZEM 81,570

5.8 Elewacja 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża)
89

d.5.
8

KNR-W 4-
01 0534-02

SST 452-
7

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm o średnicy 15 cm

m

14,5+15,2+16,4+16,4 m 62,500
RAZEM 62,500

90
d.5.

8

KNR 2-15
0215-03

SST 453-
13

Montaż osadników deszczowych o śr.nom. 150 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

91
d.5.

8

KNR 2-02
1215-04

SST 453-
13

Kraty ochronne na rury spustowe - typ B szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

92
d.5.

8

KNR-W 4-
01 0543-02

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników  z blachy mie-
dzianej  gr. 0,7 mm

m2

1,6+3,2+1,8+1,8+1,2 m2 9,600
RAZEM 9,600

93
d.5.

8

KNR-W 4-
01 0542-04

SST 452-
7

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewa-
cyjnch i innych obróbek z blachy miedzianej  gr. 0,7 mm

m2

11,44+4,95+11,44+4,95+4,5+4,5+4,5 m2 46,280
RAZEM 46,280

6 Opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej)
6.1 PZ.01
94

d.6.
1

KNR 2-01
0121-02

D-01.01.
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych (pomiary dla wszystkich opasek ze-
wnętrznych)
Krotność = 2

ha

0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050

95
d.6.

1

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

49,9+46,9 m2 96,800
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RAZEM 96,800
96

d.6.
1

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

49,9+46,9 m2 96,800
RAZEM 96,800

97
d.6.

1

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

49,9+46,9 m2 96,800
RAZEM 96,800

98
d.6.

1

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

49,9+46,9 m2 96,800
RAZEM 96,800

99
d.6.

1

KNR 2-31
0202-07

D-04.04.
00

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,6

m2

49,9+46,9 m2 96,800
RAZEM 96,800

100
d.6.

1

KNR 2-31
0202-09

D-04.04.
00

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,5

m2

49,9+46,9 m2 96,800
RAZEM 96,800

6.2 PZ.06
101
d.6.

2

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

102
d.6.

2

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

103
d.6.

2

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

104
d.6.

2

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

105
d.6.

2

KNR 2-31
0105-05

D-04.06.
01

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

106
d.6.

2

KNR 2-31
0204-05

D-04.04.
01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 7 cm

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

107
d.6.

2

KNR 2-31
0204-06

D-04.04.
00

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

36,82*0,6 m2 22,092
RAZEM 22,092

108
d.6.

2

KNR 2-31
0407-02
analogia

D-M 00.
00.00

Obrzeża stalowe m

39,03 m 39,030
RAZEM 39,030

6.3 PZ.07
109
d.6.

3

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

44,54+40,27+4,5+2 m2 91,310
RAZEM 91,310
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110
d.6.

3

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

44,54+40,27+4,5+2 m2 91,310
RAZEM 91,310

111
d.6.

3

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

44,54+40,27+4,5+2 m2 91,310
RAZEM 91,310

112
d.6.

3

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2

44,54+40,27+4,5+2 m2 91,310
RAZEM 91,310

113
d.6.

3

KNR 2-31
0105-05

D-04.06.
01

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

44,54+40,27+4,5+2 m2 91,310
RAZEM 91,310

114
d.6.

3

KNR 2-31
0302-05

D-M 00.
00.00

Nawierzchnia z płyt kamiennych o wysokości 10 cm m2

44,54+40,27+4,5+2 m2 91,310
RAZEM 91,310

115
d.6.

3

KNR 2-31
0407-02
analogia

D-M 00.
00.00

Obrzeża stalowe m

120,99 m 120,990
RAZEM 120,990

6.4 PZ.09
116
d.6.

4

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

16,49+6,38+2,85+4,81 m2 30,530
RAZEM 30,530

117
d.6.

4

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

16,49+6,38+2,85+4,81 m2 30,530
RAZEM 30,530

118
d.6.

4

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

16,49+6,38+2,85+4,81 m2 30,530
RAZEM 30,530

119
d.6.

4

KNR 2-01
0307-02

D-M 00.
00.00

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m3

16,49+6,38+2,85+4,81 m3 30,530
RAZEM 30,530

120
d.6.

4

KNR 9-11
0201-04

D-M 00.
00.00

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

16,49+6,38+2,85+4,81 m2 30,530
RAZEM 30,530

121
d.6.

4

KNR 2-31
0204-05

D-04.04.
01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 5 cm
Krotność = 0,8

m2

16,49+6,38+2,85+4,81 m2 30,530
RAZEM 30,530

122
d.6.

4

KNR 2-31
0403-01

D-M 00.
00.00

Krawężniki betonowe - fundament pod obrzeże m

107,85 m 107,850
RAZEM 107,850

123
d.6.

4

KNR 2-31
0407-02
analogia

D-M 00.
00.00

Obrzeża stalowe m

107,85 m 107,850
RAZEM 107,850

6.5 PZ.10
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124
d.6.

5

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa - beton spadkowy m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

125
d.6.

5

KNR 2-02
0604-02

D-M 00.
00.00

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

126
d.6.

5

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

127
d.6.

5

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

128
d.6.

5

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

129
d.6.

5

KNR 2-31
0105-05

D-04.06.
01

Warstwa wiążąca - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

130
d.6.

5

KNR 2-31
0105-06

D-04.06.
01

Warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu
Krotność = 3

m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

131
d.6.

5

KNR 2-31
0302-05

D-M 00.
00.00

Nawierzchnia z płyt kamiennych o wysokości 20 cm m2

25,7*0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710

6.6 PZ.11
132
d.6.

6

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa - beton spadkowy m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400

133
d.6.

6

KNR 2-02
0604-02

D-M 00.
00.00

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400

134
d.6.

6

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400

135
d.6.

6

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400

136
d.6.

6

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400

137
d.6.

6

KNR 2-31
0105-05

D-04.06.
01

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400
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138
d.6.

6

KNR 2-31
0302-05

D-M 00.
00.00

Nawierzchnia z płyt kamiennych o wysokości 8 cm m2

26,3+36+3+36,7+1,5+0,9 m2 104,400
RAZEM 104,400

6.7 PZ.14
139
d.6.

7

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

140
d.6.

7

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

141
d.6.

7

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

142
d.6.

7

KNR 2-02
0607-01

SST 452-
6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

143
d.6.

7

KNR 2-02
0203-02

SST 452-
3

Płyta betonowa gr. 100 mm m3

(49,86+46,84)*0,1 m3 9,670
RAZEM 9,670

144
d.6.

7

KNR 2-02
0290-01

SST 452-
3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

1,16 t 1,160
RAZEM 1,160

145
d.6.

7

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowa betonowa - beton spadkowy m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

146
d.6.

7

KNR 2-02
0604-02

D-M 00.
00.00

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

147
d.6.

7

KNR 9-11
0201-04

D-M 00.
00.00

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

148
d.6.

7

KNR 2-31
0104-03

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

149
d.6.

7

KNR 2-31
0104-04

D-04.02.
01

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

150
d.6.

7

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

151
d.6.

7

KNR 2-31
0202-07

D-04.04.
00

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,6

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700
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152
d.6.

7

KNR 2-31
0202-09

D-04.04.
00

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,5

m2

49,86+46,84 m2 96,700
RAZEM 96,700

7 Wymiana, modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej
7.1 Piwnica
153
d.7.

1

KNR 19-01
1019-01

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
1.0 m2

szt.

3,45 szt. 3,450
RAZEM 3,450

154
d.7.

1

KNR 19-01
1019-03

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
2.0 m2

m2

33,61 m2 33,610
RAZEM 33,610

155
d.7.

1

KNR 19-01
1019-04

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
3.0 m2

m2

6,56 m2 6,560
RAZEM 6,560

156
d.7.

1

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

SST 453-
13

Drzwi techniczne wykończone - dostawa i montaż m2

11,37+1,42 m2 12,790
RAZEM 12,790

157
d.7.

1

KNR 19-01
1011-02
analogia

SST 453-
13

Modernizacja okna - montaż wyrzutu powietrza, montaż siłownika, uszczel-
nienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.7.

1

KNR 2-02
1007-05
analogia

SST 453-
13

Okna skrzynkowe stylizowane - dostawa i montaż m2

3,45 m2 3,450
RAZEM 3,450

159
d.7.

1

TZKNBK XX
2802-07

OST RB Oklejanie szyb folią matową m2

15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600

7.2 Parter
160
d.7.

2

KNR 19-01
1019-03

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
2.0 m2

m2

24,22 m2 24,220
RAZEM 24,220

161
d.7.

2

KNR 19-01
1019-04

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
3.0 m2

m2

17,02 m2 17,020
RAZEM 17,020

162
d.7.

2

KNR 19-01
1019-05

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
5.0 m2

m2

9,72 m2 9,720
RAZEM 9,720

163
d.7.

2

KNR 19-01
1011-02
analogia

SST 453-
13

Modernizacja okna - montaż wyrzutu powietrza, montaż siłownika, uszczel-
nienie

szt.

2+7+1+2+1+2+2 szt. 17,000
RAZEM 17,000

164
d.7.

2

KNR 2-02
1007-05
analogia

SST 453-
13

Rekonstrukcja żaluzji - dostawa i montaż m2

7,85+1,88+142,61+7,17+19,53 m2 179,040
RAZEM 179,040

165
d.7.

2

TZKNBK XX
2802-07

OST RB Oklejanie szyb folią matową UV m2

201,6 m2 201,600
RAZEM 201,600
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166
d.7.

2

KNR 0-25
0102-02
analogia

SST-453-
12

Oczyszczenie ręczne konstrukcji kratowych przed malowaniem m2

200,94 m2 200,940
RAZEM 200,940

167
d.7.

2

KNR 0-25
0202-02
0201 C 04 

SST-453-
12

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosk-
ładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów
(pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 3 m2 / dm3)

m2

200,94 m2 200,940
RAZEM 200,940

7.3 I piętro
168
d.7.

3

KNR 19-01
1019-03

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
2.0 m2

m2

45,52 m2 45,520
RAZEM 45,520

169
d.7.

3

KNR 19-01
1019-04

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
3.0 m2

m2

7,39 m2 7,390
RAZEM 7,390

170
d.7.

3

KNR 19-01
1019-05

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
5.0 m2

m2

10,06 m2 10,060
RAZEM 10,060

171
d.7.

3

KNR 19-01
1011-02
analogia

SST 453-
13

Modernizacja okna - montaż wyrzutu powietrza, montaż siłownika, uszczel-
nienie

szt.

8+6+9+1+5+1+1+1+3+1 szt. 36,000
RAZEM 36,000

172
d.7.

3

KNR 2-02
1007-05
analogia

SST 453-
13

Rekonstrukcja żaluzji - dostawa i montaż m2

1,24+1,92+4,27+165,77+8,4 m2 181,600
RAZEM 181,600

173
d.7.

3

TZKNBK XX
2802-07

OST RB Oklejanie szyb folią matową UV m2

348 m2 348,000
RAZEM 348,000

7.4 II piętro
174
d.7.

4

KNR 19-01
1019-03

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
2.0 m2

m2

38,4 m2 38,400
RAZEM 38,400

175
d.7.

4

KNR 19-01
1019-04

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do
3.0 m2

m2

2,56 m2 2,560
RAZEM 2,560

176
d.7.

4

KNR 19-01
1011-02
analogia

SST 453-
13

Modernizacja okna - montaż wyrzutu powietrza, montaż siłownika, uszczel-
nienie

szt.

4+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

177
d.7.

4

KNR 2-02
1007-05
analogia

SST 453-
13

Okna skrzynkowe stylizowane - dostawa i montaż m2

1,46 m2 1,460
RAZEM 1,460

178
d.7.

4

KNR 2-02
1007-05
analogia

SST 453-
13

Rekonstrukcja żaluzji - dostawa i montaż m2

4,12+8,25+1,43 m2 13,800
RAZEM 13,800

179
d.7.

4

KNR-W 2-
02 1017-03

SST 453-
13

Świetliki, wyłazy o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

5,21 m2 5,210
RAZEM 5,210
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180
d.7.

4

TZKNBK XX
2802-07

OST RB Oklejanie szyb folią matową UV m2

379 m2 379,000
RAZEM 379,000

8 Roboty porządkowe
181
d.8

KNR 4-04
1105-01

OST RB Transport gruzu i innych materiałów samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

82 m3 82,000
RAZEM 82,000

182
d.8

KNR 4-04
1105-02

OST RB Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa-
niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad
1 km
Krotność = 19

m3

82 m3 82,000
RAZEM 82,000

183
d.8

Kalkulacja
własna

OST RB Koszt utylizacji odpadów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty przygotowawcze
2 Piwnice

2.1 Roboty ogólnobudowlane
2.2 Wyposażenie
2.3 Rekonstrukcje

2.3.1 Łazienka pom. 034
2.3.2 Bar pom. 035
2.3.3 Pokój pom. 036
2.3.4 Gabinet pom. 037
2.3.5 Kapielisko pom. 038
2.3.6 Łaźnia pom. 039
2.3.7 Parnia pom. 040

3 Dziedziniec główny, gospo-
darczy, wejście główne

3.1 Roboty rozbiórkowe
3.2 Roboty ogólnobudowlane
3.3 Elementy małej architektury

i wyposażenia
4 Taras południowy

4.1 Roboty rozbiórkowe
4.2 Roboty ogólnobudowlane

5 Wymiana parapetów, obró-
bek blacharskich i ryr spus-
towych

5.1 Roboty przygotowawcze
5.2 Elewacja 1-1 zachodnia
5.3 Elewacja 2-2 północna
5.4 Elewacja 3-3 wschodnia
5.5 Elewacja 5-5, 6-6 (bibliote-

ka)
5.6 Elewacja 7-7, 8-8, 9-9, 10-10

(dziedziniec główny)
5.7 Elewacja 11-11, 12-12, 13-

13, 14-14, 15-15 (dziedziniec
gospodarczy)

5.8 Elewacja 16-16, 17-17, 18-
18, 19-19, 20-20 (wieża)

6 Opaski zewnętrzne (rozbiór-
ka opasek istniejących i wy-
kopy w części konstrukcyj-
nej)

6.1 PZ.01
6.2 PZ.06
6.3 PZ.07
6.4 PZ.09
6.5 PZ.10
6.6 PZ.11
6.7 PZ.14

7 Wymiana, modernizacja, re-
konstrukcja stolarki okien-
nej i drzwiowej

7.1 Piwnica
7.2 Parter
7.3 I piętro
7.4 II piętro

8 Roboty porządkowe
RAZEM

Słownie:  
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