45100000~
8,Przygoto-
wanie terenu
45314000~
1,Instalowa-
nie urzadzen
45314300~
4 Instalowa-
nie infrastr
45314320~
0,Instalowa-
nie okablo-
wa
45312200~
9,Instalowa-
nie prze-
ciww
32424000-
1,Infrastruk-
tura siecio
45312100~
8,Instalowa-
nie przeciwp

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
100000-8,Przygotowanie terenu pod budowe

314000-1,Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
314300-4,Instalowanie infrastruktury okablowania

314320-0,Instalowanie okablowania komputerowego

312200-9, Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

424000-1,Infrastruktura sieciowa

312100-8,Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : ul. Zamkowa 1, 37-100 Lancut

INWESTOR

Muzeum - Zamek w tancucie, Al. Zamkowa 1, 37-100 tancut

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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INSTALACJE TELETECHNICZNE
1.1 Instalacja systemu kontroli dostepu i systemu sygnalizacji wiamania i napadu - do realizacji w etapie
2
1/KNNR 5 S.T - 9.5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.{1207-01
1
3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000
2/KNNR 5 S.T - 9.5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.1.|1208-02
1
3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000
3/KNNR 5 S.T-9.5 |Przewdd FTP kat.6 m
d.1.|0205-01
1
1855 m 1 855,000
RAZEM 1 855,000
4/KNNR 5 S.T-9.5 |Przewod FTP 4x2x0,5 m
d.1.|0205-01
1
1085 m 1.085,000
RAZEM 1 085,000
5/KNNR 5 S.T-9.5 |Przewod OWY 2x1mm2 m
d.1.|0205-01
1
135 m 135,000
RAZEM 135,000
6/KNNR 5 S.T-9.5 |Przewdd YDYZo 3x2,5mm2 / 750V m
d.1.|0205-01
1
1440 m 1 440,000
RAZEM 1 440,000
7/KNNR 5 S.T-9.5 |Przewdd YTDY 8x2x0,5 m
d.1.|0205-01
1
2600 m 2 600,000
RAZEM 2 600,000
1.2 Instalacja oddymiajaca - do realizacji w etapie 1
8/KNNR 5 S.T - 9.3 |Uktadanie przewodoéw - Przewdd HDGs PH90 3x2,5mm2 m
d.1.|0209-01
2
665 m 665,000
RAZEM 665,000
9/KNNR 5 S.T - 9.3 |Uktadanie przewodoéw - Przewdd HTKSH PH 90 3x2x0,8mm m
d.1.|0209-01
2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
10|KNNR 5 S.T - 9.3 |Uktadanie przewodéw - Przewod HDGs PH90 3x4mm?2 m
d.1.|0209-01
2
220 m 220,000
RAZEM 220,000
1.3 Instalacja CCTV - do realizacji w etapie 2
11/KNNR 5 S.T - 9.4 |Wykucie bruzd w cegle m
d.1.{1207-01
3
1850 m 1850,000
RAZEM 1 850,000
12|KNNR 5 S.T - 9.4 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.1.|1208-02
3
1850 m 1850,000
RAZEM 1 850,000
13|KNNR 5 S.T - 9.4 | Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) - Rura ochronna karbo- |m
d.1./0102-07 wana gietka 25mm
3
1850 m 1850,000
RAZEM 1 850,000
14|KNNR 5 S.T - 9.4 |Uktadanie przewodow - Przewodd F/FTP kat. 6A m
d.1.|0209-01
3
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4080 m 4 080,000
RAZEM 4 080,000
1.4 Instalacja SAP - do realizacji w etapie 2
15|KNNR 5 S.T - 9.3 |Ukiadanie przewodoéw kabelkowych - Przewod YnTKSXekw 2x2x1,05 m
d.1./0204-05
4
4350 m 4 350,000
RAZEM 4 350,000
1.5 Instalacja LAN - do realizacji w etapie 2
16/KNNR 5 S.T - 9.2 |Wykucie bruzd w cegle m
d.1.{1207-01
5
2200 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000
17|KNNR 5 S.T - 9.2 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm m
d.1./1208-02
5
2200 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000
18/ KNNR 5 S.T - 9.2 |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) - Rura ochronna karbo- |m
d.1./0102-07 wana gietka 25mm
5
2200 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000
19|KNNR 5 S.T - 9.2 |Uktadanie przewodow - Przewodd F/FTP kat. 6A m
d.1./0209-01
5
2550 m 2 550,000
RAZEM 2 550,000
20|KNR AT-14 |S.T - 9.2 |Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1./0111-01
5
28 pomiar 28,000
RAZEM 28,000
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