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Roboty remontowo-konserw w budynku Zamku z zakresie architektury_Etap 1_A_KI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
OST RB Wykonanie dokumentacji warsztatowej dla elementów rekonstruowanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-21
0106-02
analogia

OST RB Wykopanie, zabezpieczenie na czas robót i ponowne posadzenie pnączy szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1

KNR 2-21
0107-04

OST RB Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

4
d.1

KNR 2-21
0107-04

OST RB Podparcie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 Piwnice
2.1 Roboty ogólnobudowlane

5
d.2.

1

KNR 19-01
0203-17

SST 452-
3

Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. - wykonanie schodów betono-
wych

m3

0,37+0,28 m3 0,650
RAZEM 0,650

6
d.2.

1

KNR 19-01
0308-01

SST 452-
5

Mury prostolinijne gładkie z cegły o gr. 1 cegły - zamurowanie otworu m3

0,15*1,3*1,3 m3 0,254
RAZEM 0,254

7
d.2.

1

KNR 19-01
0727-01

SST 453-
5

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej
na ścianach płaskich

m2

1,3*1,3*2 m2 3,380
RAZEM 3,380

8
d.2.

1

KNR 19-01
1303-03

SST 453-
12

Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi
powierzchni wewnętrznych ścian gładkich

m2

1,5*1,5*2 m2 4,500
RAZEM 4,500

9
d.2.

1

KNR 19-01
0203-05

SST 452-
3

Zabetonowanie otworów z uszczelnieniem p-poż. m3

0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070

2.2 Rekonstrukcje
2.2.

1
Łazienka pom. 034

10
d.2.
2.1

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
2

Bar pom. 035

11
d.2.
2.2

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
3

Pokój pom. 036

12
d.2.
2.3

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
4

Gabinet pom. 037

13
d.2.
2.4

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
2.2.

5
Kapielisko pom. 038

14
d.2.
2.5

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
6

Łaźnia pom. 039

15
d.2.
2.6

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
7

Parnia pom. 040

16
d.2.
2.7

analiza indy-
widualna

SST 454-
16

Rekonstrukcja dostawa i montaż - elementy wg zestawienia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
8

Piwnica - Wymiana, modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej

17
d.2.
2.8

KNR 19-01
1019-01

SST 451-
1

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2.
2.8

KNR 2-02
1007-05
analogia

SST 453-
13

Okna skrzynkowe stylizowane - dostawa i montaż m2

0,7*0,9*2 m2 1,260
RAZEM 1,260

19
d.2.
2.8

TZKNBK XX
2802-07

OST RB Oklejanie szyb folią matową m2

0,7*0,9*2 m2 1,260
RAZEM 1,260

20
d.2.
2.8

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

SST 453-
13

Drzwi drewniane stylizowane przeciwpożarowe do szybu windowego - do-
stawa i montaż

m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

3 Dziedziniec główny, gospodarczy, wejście główne
3.1 Roboty rozbiórkowe
21

d.3.
1

KNR 4-04
0303-04

SST 451-
1

Rozebranie ścian murowanych m3

2,82 m3 2,820
RAZEM 2,820

22
d.3.

1

KNR 4-04
0301-04

SST 451-
1

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - likwidacja wycieraczki przed wejś-
ciem głównym wraz z podbudową

m3

0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760

23
d.3.

1

KNR 4-01
0902-01
analogia

SST 451-
1

Demontaż pergoli szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Roboty ogólnobudowlane
24

d.3.
2

KNR 19-01
0913-06

SST 452-
1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

3*2,7*0,2 m3 1,620
RAZEM 1,620

25
d.3.

2

KNR 19-01
0203-17

SST 452-
3

Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. - wykonanie konstrukcji scho-
dów kamiennych

m3

3*2,7*0,4 m3 3,240
RAZEM 3,240
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26
d.3.

2

KNR 2-02
2112-02

OST RB Stopnie proste okładzinowe - okładzina schodów m

3+2,7+2,7+2,4+2,3+2+2*2+1,7*3 m 24,200
RAZEM 24,200

27
d.3.

2

KNR 19-01
0203-05

SST 452-
3

Zabetonowanie otworów z uszczelnieniem p-poż. m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

28
d.3.

2

KNR 19-01
0203-17

SST 452-
3

Betonowanie stopni m3

0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180

29
d.3.

2

KNR 2-02
1101-07

SST 452-
1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

5,94*0,3 m3 1,782
RAZEM 1,782

30
d.3.

2

KNR 2-02
1101-01

SST 452-
1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

5,94*0,05 m3 0,297
RAZEM 0,297

31
d.3.

2

KNR 2-02
0203-02

SST 452-
3

Płyta betonowa m3

5,94*0,15 m3 0,891
RAZEM 0,891

32
d.3.

2

KNR 2-02
0290-01

SST 452-
3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

5,94*0,15*0,04 t 0,036
RAZEM 0,036

33
d.3.

2

KNR 2-02
1104-04

SST 453-
10

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych 100x100
mm

m2

5,94 m2 5,940
RAZEM 5,940

34
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0608-03

SST 452-
6a

Izolacje cieplne z płyt sturodurowych pod płytą studzienek okiennych m2

1*1,4*7+1,4*0,6*2 m2 11,480
RAZEM 11,480

35
d.3.

2

KNR 2-02
1211-01

SST 453-
13

Kraty otwierane odchylnie stalowe - na studzienkach przyokiennych m2

0,8*1,3*7 m2 7,280
RAZEM 7,280

36
d.3.

2

KNR-W 2-
02 1015-02
analogia

SST 453-
13

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m2 - pokry-
wa studzienki okiennej ze szkła bezpiecznego

m2

0,45*1,4*2 m2 1,260
RAZEM 1,260

3.3 Elementy małej architektury i wyposażenia
37

d.3.
3

analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - zadaszenie  żaglowe sezonowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3.

3
analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - stojak na rowery kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

39
d.3.

3
analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - ławka kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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40
d.3.

3
analiza indy-
widualna

SST 453-
15

Dostawa i montaż - donice kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

4 Roboty porządkowe
41
d.4

KNR 4-04
1105-01

OST RB Transport gruzu i innych materiałów samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400

42
d.4

KNR 4-04
1105-02

OST RB Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa-
niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad
1 km
Krotność = 19

m3

16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400

43
d.4

Kalkulacja
własna

OST RB Koszt utylizacji odpadów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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