Nizio Design International Mirostaw Nizio ul. Inzynierska 3/4, 03-410 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-konserw. w budynku Zamku w zakresie architektury w ramach przedsiewziecia "Ochronaii
rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej poprzez prace rem.-konserw. oraz wykreowanie
nowych przestrzeni ekspoz. OR-KA II, I, IV, VII"

ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 1, 37-100 tancut

INWESTOR : Muzeum-Zamek w tancucie

ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 1, 37-100 tancut

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Roboty remontowo-konserw w budynku Zamku z zakresie architektury_Etap 1_A_Kl.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1 OST RB |Wykonanie dokumentacji warsztatowej dla elementéw rekonstruowanych kpl.
d.1|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-21 |OST RB |Wykopanie, zabezpieczenie na czas robét i ponowne posadzenie pnaczy szt.
d.1/0106-02
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 2-21 |OST RB |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt.
d.1/0107-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR 2-21 |OST RB |Podparcie drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt.
d.1/0107-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Piwnice
21 Roboty ogdélnobudowlane
5/KNR 19-01 [SST 452-|Betonowanie stopni, stupkéw poduszek itp. - wykonanie schodéw betono- | m3
d.2.|0203-17 3 wych
1
0,37+0,28 m3 0,650
RAZEM 0,650
6/KNR 19-01 |SST 452-| Mury prostolinijne gtadkie z cegty o gr. 1 cegty - zamurowanie otworu m3
d.2.|0308-01 5
1
0,15*1,3*1,3 m3 0,254
RAZEM 0,254
7|KNR 19-01 |SST 453-|Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowej | m?2
d.2.|0727-01 5 na scianach ptaskich
1
1,3*1,3*2 m?2 3,380
RAZEM 3,380
8|KNR 19-01 |SST 453- | Malowanie wysokojakosciowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi | m?2
d.2./1303-03 12 powierzchni wewnetrznych $cian gtadkich
1
1,5%1,5*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
9/KNR 19-01 |SST 452-|Zabetonowanie otworéw z uszczelnieniem p-poz. m3
d.2.|0203-05 3
1
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
2.2 Rekonstrukcje
2.2, tazienka pom. 034
1
10 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Bar pom. 035
2
11 SST 454-| Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Pokoj pom. 036
3
12 SST 454-| Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Gabinet pom. 037
4
13 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.4|widualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
2.2, Kapielisko pom. 038
5
14 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, taznia pom. 039
6
15 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Parnia pom. 040
7
16 SST 454- | Rekonstrukcja dostawa i montaz - elementy wg zestawienia kpl.
d.2.|analiza indy- |16
2.7|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Piwnica - Wymiana, modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej
8
17/KNR 19-01 |SST 451-|Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2 szt.
d.2./1019-01 1
2.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 2-02 | SST 453- | Okna skrzynkowe stylizowane - dostawa i montaz m?2
d.2.|1007-05 13
2.8|analogia
0,7#0,9*2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
19| TZKNBK XX|OST RB |Oklejanie szyb folig matowa m2
d.2.|2802-07
2.8
0,7#0,9*2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
20|KNR-W 2- | SST 453- | Drzwi drewniane stylizowane przeciwpozarowe do szybu windowego - do-  |m?
d.2./02 1022-01 |13 stawa i montaz
2.8|analogia
0,8*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
3 Dziedziniec gtéwny, gospodarczy, wejscie giéwne
31 Roboty rozbiérkowe
21|KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie $cian murowanych m3
d.3.|0303-04 1
1
2,82 m3 2,820
RAZEM 2,820
22|KNR 4-04 |SST 451-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego - likwidacja wycieraczki przed wejé-| m3
d.3./0301-04 1 ciem gtéwnym wraz z podbudowg
1
0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760
23|KNR 4-01 |SST 451-|Demontaz pergoli szt.
d.3./0902-01 1
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty ogdélnobudowlane
24|KNR 19-01 |SST 452- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.3.|0913-06 1
2
3*2,7*0,2 m3 1,620
RAZEM 1,620
25/KNR 19-01 |SST 452- |Betonowanie stopni, stupkow poduszek itp. - wykonanie konstrukcji scho-  |m3
d.3./0203-17 3 déw kamiennych
2
3*2,7*0,4 m3 3,240
RAZEM 3,240
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26|KNR 2-02 |OST RB |Stopnie proste oktadzinowe - oktadzina schodéw m
d.3./2112-02
2
3+2,742,7+2,4+2,3+2+2*2+1,7*3 m 24,200
RAZEM 24,200
27|KNR 19-01 |SST 452- | Zabetonowanie otworéw z uszczelnieniem p-poz. m3
d.3.|0203-05 3
2
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
28|KNR 19-01 |SST 452- | Betonowanie stopni m3
d.3.|0203-17 3
2
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
29|KNR 2-02 |SST 452-|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-07 1
2
5,94*0,3 m3 1,782
RAZEM 1,782
30|KNR 2-02 |SST 452- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 1
2
5,94%0,05 m3 0,297
RAZEM 0,297
31|KNR 2-02 |SST 452- | Plyta betonowa m3
d.3.|0203-02 3
2
5,94*0,15 m3 0,891
RAZEM 0,891
32|KNR 2-02 |SST 452- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3./0290-01 3 gtadkie o §r. do 7 mm
2
5,94*0,15*0,04 t 0,036
RAZEM 0,036
33|KNR 2-02 | SST 453- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podfogowych 100x100 |m?2
d.3.|1104-04 10 mm
2
5,94 m?2 5,940
RAZEM 5,940
34|KNR-W 2- |SST 452-|Izolacje cieplne z piyt sturodurowych pod ptytg studzienek okiennych m?2
d.3./02 0608-03 |6a
2
1*1,4*7+1,4*0,6*2 m?2 11,480
RAZEM 11,480
35|KNR 2-02 |SST 453- |Kraty otwierane odchylnie stalowe - na studzienkach przyokiennych m2
d.3./1211-01 13
2
0,8*1,3*7 m?2 7,280
RAZEM 7,280
36|KNR-W 2- |SST 453- |Naswietla state fabrycznie wykornczone o powierzchni 0.25-0.7 m2 - pokry- |m?2
d.3./02 1015-02 |13 wa studzienki okiennej ze szkta bezpiecznego
2|analogia
0,45*1,4*2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
3.3 Elementy matej architektury i wyposazenia
37 SST 453- | Dostawa i montaz - zadaszenie Zzaglowe sezonowe kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 SST 453- | Dostawa i montaz - stojak na rowery kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
39 SST 453-|Dostawa i montaz - tawka kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
-4 -
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40 SST 453- | Dostawa i montaz - donice kpl.
d.3.|analiza indy- |15
3|widualna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
4 Roboty porzadkowe
41|KNR 4-04 |OST RB |Transport gruzu i innych materiatéw samochodem samowytadowczym przy |md3
d.4/1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
42/KNR 4-04 |OST RB |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m3
d.4|1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km
Krotno$¢ = 19
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
43|Kalkulacjia |OST RB |Koszt utylizacji odpadéw kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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