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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania ©gbbdnosi si do wymagéa wspdinych dla
poszczegoélnych wymagdechnicznych dotygrych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgtavykonane w
ramach przebudowy i prac remontowych, konserwatciskbudowlanych dla terenu Parku polegaj
na budowie drég wevetrznych — alejek

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stan@wizg$¢ Dokumentdéw Kontraktowych i nalg je stosowé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot objetych OST

1.3.1. Wymagania og6lne nalg rozumi€ i stosowé& w powihzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drdg i ogrodze
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoéine
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategorii
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlaadzen podziemnych
D-04.01.01 Profilowanie i zagszczenie podia
D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoine
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmichae
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsfai@ralna (wg PN-EN)
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-07.05.01a Bariery ochronne linowe
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczgie ruch pieszych i ogrodzenia
D-08.01.01b Krawezniki betonowe (wg PN-EN 1340)
D-08.03.01 Betonowe obrzea chodnikowe
D-08.05.00 Scieki
D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-09.01.01 Zielen drogowa
D-10.01.011 Umocnienie skarp geosiatkgeokrag) komorkowy
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Specyfikacje te obejmgjnastpujace roboty podstawowe (zgodnie ze Wspélnym Stownikie
Zamowier /CPV/):
- roboty rozbiérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 45000-8);
- roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonyaid(wg CPV 45112710-5);
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugbmeboty ziemne (kod wg CPV 45111200-0);
- roboty w zakresie fundamentowania drég (kod wg @B¥233320-8) /podbudowy/;
- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV 4823-7) ftawy, krawzniki, obrzeza, scieki,
nawierzchnie/;
- roboty w zakresie oznakowania poziomego (kod wg @B¥®33221-4);
- roboty w zakresie demoritai instalowania znakéw drogowych (kod wg CPV 45233-8);
- roboty w zakresie ugdzen ochronnych (kod wg CPV 45233292-8) Adzenia zabezpieczgie ruch
pieszych/;
- rekultywacja gleby (kod wg CPV 45112300-8).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calgé¢ techniczno-

uzytkows (drog:) albo jego cgs¢ stanowsqcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, gzel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulehu postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimaruchu
pojazdéw obstugygrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik budowy — opatrzony piegda Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stwzacy do notowania wydarhezaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania paleceinnej korespondencji technicznej paedry
Inzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Jezdnia - cgs¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.8. Inzynier Kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczgmaez
Zamawiagjcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.4.10. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikamsifokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta@# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiwc utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podleggjpotwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigjego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakasci materiatdw oraz
robét.
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1.4.16. Materiatly - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania odi@n
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bBeegnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdafa s¢ migdzy warstvg Scierally a podbudow,
zapewniajca lepsze rozignie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

C) warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna €& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - gorna ¢¥z podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podiga.
Moze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

0) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyzej.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod§é - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldeny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdtdwlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zeadwniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzer chrongcych ludzi i $rodowisko przed uatliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwask pojazdow,
umieszczenia ugdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podiaze ulepszone - gorna warstwa pogiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie layniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdvawcy przez layniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych spraw gzamych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyta autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaquania drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarite.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa ¢$¢zDokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozévisktada sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzykomor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mage na celu upogdlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.
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1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ichidgio(przedmiar) w kolejnéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowy lub inmg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odegbmg catcs¢
konstrukcyjra lub technologiczypy zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych.

1.4.37. Zadanie mge polegd na wykonywaniu Rob6t zwranych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.38. Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenismghynowanym przez Wykonaweobét
budowlanych potgony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.39. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestgraniczony liniami rozgraniczggymi dla
ktérego zostalo wydane pozwolenie na buegadwb/i rozbiérlke obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.40. Odkltad — miejsce wbudowania lub skltadowania (edwinia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac zyganych z trag
drogowg poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaékavykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrii
na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgodtiw dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera Kontraktu.

Wykonawca przed rozpogzem robét budowlanych jest zobamany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaiczenia
robét, o sposobie prowadzenia robo6t i rodzaju utiefd

Wykonawca zobowzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdanikow obstugugcych szkoty);
- Urzad Gminy (tablica ogloszs;

- Solectwo (tablica oglosag

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyefiere Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékimwe] oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep Brzekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwnasly.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone ayeddlezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wsgkema winien przedstawi Inzynierowi
Kontraktu harmonogram robét, plan ptatoio oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
a) Wykonawca otrzyma od ZamawiBego po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty ety Kontraktem. Pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje sido wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Inwestora.
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykana
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- plan BIOZ.
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- geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektys(ije
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej i
osnowy realizacyjnej natg wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg sieci
uzbrojenia terenu i obiektow, nagée zmiany na map zasadnicz uzyskupc
potwierdzenie wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
- projekty technologii i organizacji robot.
- projekt objazdow i dojazdow tymczasowych.
- projekty szczegétowe tablic drogowych dla doceloamgjanizacji ruchu.
- plan dowozu materiatéw budowlanych po istgéej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych.
- dokumenty wymagane zgodnie z Usgasvodpadach.
- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodgzgpkumentagj powykonawcz
obiektu.
- projekt rusztowa roboczych i pomocniczych.
- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ichkopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.
1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektovs i SST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicatenowi czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cliby jednym z nich $ obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie g0 wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddninzyniera Kontraktu ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W prziiparozbiegnosci opis wymiardw waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykondRoboty i dostarczone materiatydh zgodne z
Dokumentacj Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za
wartaici docelowe, od ktoérych dopuszczalneagichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Robotg beda w petni zgodne z DokumentadProjektove
lub ST, i wptynie to na niezadowadajy jakos¢ elementu budowili, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawveealizacji
Umowy & do zakdczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym rowinie Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji
Umowy, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t zaeyeniem usuwanigniegu i lodu.

Wykonawca ma obowrzek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecilzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgije
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdmszelkie innesrodki
niezkedne do ochrony Robét, wygody spotecgria innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnzenia
zabezpieczagpe kedg akceptowane przezayniera Kontraktu.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyranie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgnierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mi{fazdow i maszyn pracigych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujepeséb uzgodniony z zgnierem Kontraktu.

Fakt przystpienia do Robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w magjhd ilasciach okrélonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Tablicdanmacyjne leda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t.

W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadnboty budowlane, aby nie utrudnialy one zimowego
utrzymania drogi

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboedj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktowy.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowej.
W przypadku mgliwosci wycinki drzew i krzewow w okresieegowym ptakéw Wykonawca winien
wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspolni@rmi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska 0 pozwolenie na wykonywanie prac pod osgln wspomnianych
specjalistéw na przedmiotowe] inwestycji waul tego okresu.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawca zapewni najte:

- zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegasszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przemego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navdenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

- odpowiednj ochrore przed erozj wodrg gruntéw poprzez formowanieggtdw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejgprogth na erozjstosowa grunty odporne
na sptukiwanie. Skarpy o wysol@ ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesienimdka antyerozyjnego (osadciekowy ze $cibika,
struzynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwale ustabilianie przez
humusowanie i zadarnianie,

- mozliwie dalelq lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materialtow od zabwd
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzvalyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw, zanieczyszgmevietrza i hatasu,

- minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarkdzeh i
maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu gftodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwanych ze znaczremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej,

- wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbidrki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej
powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanmkaeralno-bitumiczna
w koncu dnia roboczego powinna dyprzewaona do wytwdrni w celu powtérnego
wykorzystania,

- organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abgrocgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii G@spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyérodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasréoi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1. lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazgldvy
2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytadub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpdgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnwehpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢1lg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaky szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatdbw wywotgrych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robd6t bdg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostl, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
wyrobdéw i materiatéw ndrodowisko.

Wyroby i materiaty, ktdregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azp&aczeniu
Robdt ich szkodliwé zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawdi@gy powinien
otrzyma zgod na wycie tych materiatow od wigiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdsgoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegar@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimmnacje o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty sgimania planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpocgcia wykopow. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzeh w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sazgsk&a
informacje.

Wykonawca zobowrzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére maby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadémizyniera Kontraktu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irzyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprélykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaamcego oraz instalacji o ktérych sam
winien uzyska informacije.

1.5.9. Ograniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé& sie do ustawowych ogranicde naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypsaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlgdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i oadym takim przewozie daizie powiadamiat liyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu mae polect, aby pojazdy nie spemnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢l dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprewszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotyczeych
bezpieczastwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOlowegaezaki formy planu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robatowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idnozie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na
drodze po ktérej odbywacsruch publiczny bdg w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od
zmroku doswitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpecm do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez liyniera
Kontraktu.

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaigirmo
by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowajdjelementy byly w zadowalggym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera
Kontraktu powinien rozpog¢ Roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idnlzie
w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzeda praw patentowych i dulzie w peilni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizex lub metod
i w sposOb cigly bedzie informowa Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstayzidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obcizenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajcego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.13. Réwnowanaos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spaini
majg materiaty, wytwoérnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowasic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popravi
odnasnie norm i zbioréw przepiséw, chyli@ w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie
te normy i zbiory przepiséw majcharakter ogélnokrajowy, lub odnasgic do konkretnego regionu,
zostan przyjete inne obowjzujagce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo rownym lub
wickszym poziomie ri wymagany przez wcéniej wyszczegélnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzea pémie przez layniera Kontraktu

Ré&nice pomgdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymmiEennikami musg
by¢ doktadnie odnotowane na spiie przez Wykonawg i przediczone Irzynierowi Kontraktu co
najmniej na 28 dni przed daibczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez dpniera
Kontraktu. W przypadku gdy hynier Kontraktu stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewiaj
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonarastosuje sido norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gainych z realizagjinwestycji naley prowadzé badania
archeologiczne.

Przed rozpoazxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczyprawnionego archeologa
lub jednostk archeologiczy i wspélnie z m ztozy¢ do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
wniosek o pozwolenie na wykonywanie badacheologicznych podczas przedmiotowej inwestygji
ktére WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z aru861, pkt.5 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiagego

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Imynierowi Kontraktu i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenieohie, sprzt i inne uradzenia towarzysge.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
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Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy, gz w jego bliskim
sasiedztwie i sklada sie z niezlgdnych instalacji, urmzer, biur, placéw skladowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji.

a) urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanszystkich niezbdnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewimznych, biur, placow i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robaét.

b) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zwdane
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaoie wszystkich urgdzen, instalacii,
drég dojazdowych i wewatrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaad szczegétowe informacje dotyce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanyat Wydobywania materiatow i
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priezgniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii (g&ci) wyrobow budowlanych z danegoédia nie oznacza automatycznie
wszelkie wyroby budowlane z daneg@dia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczoriggdta w
sposob cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyoh. U. nr 92 poz. 881)
wyrob budowlany nadajegstlo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnb z normy
zharmonizowasn albo z europejsk aprobad technicziy badz krajowg specyfikacy
techniczp paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiefatva, dla ktérych producent wydat
deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastersem,ze nie podlega on oboydkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadppuszcza siwyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, spdeonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydaiviadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego
z t3 dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0@4%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgigdzy innymi nasjpujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodaokgp wyrdb
budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono dam@anie CE na wyrobie
budowlanym,

c) dane umeliwiajace identyfikacg cech i deklarowanych waiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tedmnmiej
wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200ddz. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiamdowlanym producent jest obawany
dolaczy¢ informack zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodaokgp wyrdb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgh nazvwe, nazwe handlow, typ, odmiag,
gatunek i klag wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktdr
potwierdzono zgodrig wyrobu budowlanego,
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d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgod#a wyrobu budowlanego.

2.1.4 Wartas¢ zwzytych Materialdw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportlieran Budowy.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisjymaga zapisanych w pkt. 2.1.ebs
odrzucone.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwald wigcicieli i odndgnych wkadz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiekrddet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i
jest zobowazany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpomn
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatow z jakiegokolwiekrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowtargo Robaét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulgkvacji terenu po ukczeniu Robét po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢gem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepta Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio
do wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niectizie
prowadzé zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszdeigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobRi materiatdw
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie
podstavg akceptacji okrdonej partii materiatdbw budowlanych pod wzdém jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, kedg
zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlnaych w czasie przeprowadzania insjpek

b) Inzynier Kontraktu lpdzie miat wolny dosgfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwaérni,
gdzie odbywa si produkcja materialtbw budowlanych przeznaczonych malizacji
Kontraktu,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenipéksji i bada w tych miejscach.

2.4, Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtsg wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot; te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowldnyzostanie odpowiednio przewat@mwany
(skorygowany) przez ktyniera Kontraktu. W kadym takim przypadku natg speint wymagania ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolittDAr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanychmateriatow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byytmudowlane (materiaty), do czasu
gdy bkeda one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone praaieezyszczeniem, zachowaty swigkaosé
i wiasciwos¢ do robot i byty dosipone do kontroli przez kyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowanigdlp zlokalizowane w olkibie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w migjacaorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&@tanows wiasndé Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych,
tarcze znakow, stupki prowagtz, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanowsy wlkasndégé Zamawiajcego i winny by
jemu dostarczone z protokotem w obe@idnzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sprti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Rob6t powinien Kyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanyneprizvyniera Kontraktu. W przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroisodowiska i
przepisami dotyegcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdmajch dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdeztli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujmazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgo akceptagjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera Kontraktu, nie m@ by p&zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgzenia i nargzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Umowy, zostag przez Irkyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszezato Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie n¢glnie zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych ftadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnid prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwa na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatdw, odpadow i spgt: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajenywiezienie, wywoz
itp. obejmuje réwnig zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Jezeli technologia i cza realizacji kontraktu tego waga roboty naley wykonywa w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robo6t, e kgodné z Dokumentagj Projektovs,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robéz graleceniami Iayniera Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wygsci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiaramedrg/mi okrélonymi w Dokumentacii Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera. Kontraktu

Wykonawca zalgy, w razie konieczriwi, osnow realizacyja, w oparciu o ktdr bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnhowy realiza®jj zostanie uwzgtniony w cenach
jednostkowych poszczegolnych roboét i nie podlegdatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zosta jesli wymaga tego lgdzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wySokprzez Irkyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladné.

Decyzje Ityniera Kontraktu dotyege akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeninbot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Uboéntacji Projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera Kontraktu uwzghbni wyniki bada
materialtdw i Robot, rozrzuty normalnie wystjace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przes#oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvgage na rozwzarg kweste.

Polecenia layniera Kontraktu bdg wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uwa St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera
Kontraktu programu zapewnienia ja@kg w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robdt zgodnie z
dokumentagj projektowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczeg6inych

elementow robot,

- system (spos6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych
robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) cz¢$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéoRo

- sposob pospowania z materialami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigm¢
zatazorg jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badanaterialbw oraz Roboét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontrolizZynier Kontraktu mee za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdw oraz Robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymb@kumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badadch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu kdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te leda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymayeie do Robo6t badanych materiatow i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi Kontraktu sporgdzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny lipstarczane wraz z probkami materiatléw wédlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych bada Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier Kontraktu i Zamawiapy bedzie mi€ zapewnion mazliwoé¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na 3 dni przed pobieraniem prébek Wykonawowiadomi Irtyniera o miejscu i sposobie
pobrania prébek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcaghzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonado badé wykonywanych przez kyniera
Kontraktu lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za&kwepy przez layniera Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowsozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptanamzez layniera Kontraktu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi liyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji ltyniera Kontraktu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych ¢ba przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgk
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod
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Wyniki bada (kopie) keds przekazywane kynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez layniera Kontraktu

Do celéw kontroli liynier Kontraktu lub Zamawiagy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbwzopomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzielé mu niezlgdnej pomocy. laynier Kontraktu lub Zamawiagy dokonujc weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z
dokumentag projektows i SST na podstawie wynikéw badakontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier Kontraktu lub Zamawiagy ma prawo prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier Kontraktu lub
Zamawiajcy oprze si wylacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgécinmateriatow i robét z
dokumentagj i SST. Mae rowniez zlecé przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada
niezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lsaidaomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preijqoakoszty te pokrywa Zamawigy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
= Polslg Normg lub
= aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniaj wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumeistywymagane przez ST, k@a partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovwey ablbioru ostatecznego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfowego. Zapisy ¢xa
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyereds oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawecy i ltyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez yniera Kontraktu programu zapewnienia jé&id harmonograméw Robat,
- terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw Robdét,
- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera Kontraktu,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbior6bw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav itrakcie
wykonywania Robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowaniagsiDecyzje Iityniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pi@gj lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robdét.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepideea s¢ w sposéb @gly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do égii obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&i materiatéw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobéw, orzeczenia o fakamateriatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badaa Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakdaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Igyudostgpnione na kade zyczenie
Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenejna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy érg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Iyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru geodezyjnego robot

Geozdezyjny obmiar robodtetizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca igenpnym powiadomieniu #yniera
Kontraktu o zakresie obmierzanych Robot i termwideniaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kaizki Obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzi&pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich Robét. 8lne dane zostamoprawione wg instrukcji
Inzyniera Kontraktu na pmie.
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Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z egtascia wymagan do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera Kontraktu. Do kalej czsciowej sprzeday elementdw, robét czy materiatow
konieczne jest dgtzenie Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okréslania ilosci robot i materiatow

Dilugcsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mpiestanowiono inaczej, uda st ze,
mierzone ilgci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladirpodpowiadajca podanej dla
danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, obkosci
beda wyliczone w ni jako dlug@¢ pomnaona przezredni przekroéj. lléci, ktére maj byé obmierzone
wagowo, ledg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganig®piecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychwviezchni wizace § wymiary gornej ptaszczyzny
warstwy.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odngnym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb agty zachowanie doktadoi wg norm
zatwierdzonych przez kgniera Kontraktu.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary geodezyjne ¢bla przeprowadzone przed grziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar geodezyjny robét zanikaych przeprowadzacgiv czasie ich wykonywania.

Obmiar geodezyjny robét podlegeych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kdg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolczone
w formie oddzielnego zatznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem
Kontraktu.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
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Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reafizulegr zakryciu.

Odbior Robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolinego pogpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje lrynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deeBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbidr dulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakd¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kyniera Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z DokumentagijProjektov, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier Kontraktu mae zadat odkrycia robdt zakrytych, §& nie zostalty zgtoszone do odbioru lub
odmowit ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nadiega odgbnej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktov.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob4t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny Robét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, $icod dnia
potwierdzenia przez hyniera Kontraktu zakiczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznezmzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiegef Roboty dokona ich oceny jakiowej na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapoginez realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Rob6t zanikajych i ulegagcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsyad trwatych nie magych wikszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietste/o ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj
DPT-14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i naegich realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewddzkich — Zatznik do Zaradzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichny
z dnia 14 lipca 1989r. wraz z frdiejszymi zmianami.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],
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6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinig technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badd pomiarow
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisSZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazantych robdt
wiascicielom uradzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionegoZamawiagcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programagodnionego z Zamawigiym oraz wydruku
(3 egzemplarzy).,

11. operat usytuowania punktow poiarowych..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi

Odbior przed okresenthkojmi polega na ocenie wykonanych Robot gaginych z usugciem
wad zaistnialtych w okresieckojmi. Odbiér przed uptywem okreswkojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgalieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbior
ostateczny Robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgcna roboty budowlane.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt objazddw, przejazdow, drog tymczasowyctgaoizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerariidemontzem oznakowania, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budomy @wentualnych zmian do niego
wraz z dostarczeniem kopii Projektuwymierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu Robot.

b) wykonanie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

c) optlaty/dzierawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

e) wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowepisazchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

g) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

h) wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomaruwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgiej istniecej nawierzchni.

i) uzupetnienie ubytkdw pobocza drog dojazdowych gmmi dokopu.

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nagier.

I) koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkciji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymorgsh i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

C) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczgsbw nawierzchni,
chodnikow, krawznikow, barier, oznakowai drenau
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadagst niezlgdnych instalacji, urgzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigykonanie wszystkich niezldnych
urzadze, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeeni
budowy i w pobliu obiektdw mostowych), placéw i zabezpietzgotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiawdobot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
Zwigzane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaie wszystkich urgdzeh, instalacji, drog dojazdowych
i wewrgtrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesacz sie w kosztach ogélnych budowy i
obcigzajg Wykonawe robét.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobexeéiny zabezpieczy zaplecze dla byniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

Wykonawca jest zobowzany urzdzi¢ pomieszczenia biurowe dlazyniera Kontraktu i jego
personelu w bezgeednim gsiedztwie biura budowy i utrzyrbaje w dobrym stanie wraz z
wyszczegoélnionym @) wyposaeniem oraz parkingiem dla 2 samochodéw. Biuedzie gotowe do
uzytkowania przez layniera Kontraktu w okresie do 21 dni od przekazahiarenu Budowy
Wykonawcy.

Na biuro Imzyniera Kontraktu naley zapewni dwupokojowe pomieszczenie acknej
powierzchni min. 40 fMwyposaone w instalagj elektryczn, grzewca, wodmn, sanitarg, telefoniczn i
tacze internetowe. Biuro musi byvyposaone w meble biurowe: biurko z szafwymiary 750/1200) — 1
szt., szafa na dokumenty (wym. 900/425/1820- 2-drex z zamkiem) — 1szt., kszesta biurowe — 2szt.,
stot na 10 0s6b — 1 szt., krzesta biuowe 10szigszak na ubranie — 1 szt.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamaw&jo i utrzymanie biura myniera
Kontraktu, ktore obejmuje utrzymanie pomieszciénstalacji w naleytej sprawnéci wraz z kosztami
eksploatacji, utrzymanie czyst biura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppo utrzymanie
wszystkich tych urgdzen w dobrym stanie, a w razie konieczobich wymiana na nowe. Zabezpieczenie
niezkednych obstug serwisowych dla tego spmz Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw
Wykonawca rozlicza z kynierem Kontraktu wedtug faktycznie poniesionychskow (na podstawie
rachunkéw).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzZNJ.89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, mor#a i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjgcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
4, Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie

rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czy#cio geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniart8rca 1995r).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriidzz.U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamévpablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
poz.1163 z p#niejszymi zmianami)
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwranych z rozbiérk elementéw drég przy przebudowie i pracach
remontowych, konserwatorskich i budowlanych dlaeter Parku polegage na budowie drég
wewretrznych — alejek

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z

rozbiorky:

- warstw nawierzchni bitumicznych;

- warstw nawierzchni z kostki betonowej;

- nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowyc

- kraweznikow bet. wraz z taw,

- obrzezy betonowych;

- podbudowy z kruszyw;

- bram, furtek i ogrodzewraz z podmuréwkami;

- podbudowy z betonu;

- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych;

- wiat przystankowych;

- poreczy ochronnych;

- znakow i stupkéw do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,&/ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwrzanych z przewidywan rozbiorlg elementéw drog i ogrogz
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

Sprzt wybrany przez Wykonawc do wykonania robdét rozbiorkowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera Kontraktu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt
4.
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4.2 Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ogrofizebejmuj usunecie z terenu budowy
wszystkich elementéw podlegaych rozbiérce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie zkamentacy
projektows, SST lub wskazanych przezzimiera Kontraktu.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier Kontraktu mae polecé Wykonawcy sporzzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST
lub przez lnyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania zgdnych uszkodae O ile uzyskane elementy nie gtagie wtasndgcia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce okétone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stak wlasndciag Wykonawcy, powinny by
usunkte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd&dnbnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale wypeinic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtio wykonanych rob6t
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elgow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni i
przepustow powinno spehdi@dpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00)@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:
- dla nawierzchni drég oraz podbudow 2 gmetr szécienny),
- dla kraveznikow wraz z tawami oraz obrzg - m (metr),
- dla studni kanalizacyjnych — stud (studnia),
- dla stupkéw do znakéw drogowych — szt. (sztuka),
- dla tablic znakéw drogowych — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.

Ogolne wymagania dotycace podstawy ptatndci
Ogoblne wymagania dotygze podstawy pfatrsoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.

9.3.

a)

b)

d)

e)

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
dla rozbiérki krawgznikéw i obrzey:
- odkopanie obrzgy wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
dla rozbidrki chodnikow:
- odkopanie obrzgy wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- reczne wygcie pltyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imchy materiatdw
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkelu ponownego jegazycia, z
utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
dla rozbiérki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotow po stupkach z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-
12,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévlielu ponownego jegaycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiérki znakow drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z gazgzeniem do uzyskania 1,00 wg BN-
77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- uporzdkowanie terenu rozhiérki.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w

dokumentacji projektowe;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ’
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe

wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych zwanych z przebudawi pracach remontowych,
konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parkegajce na budowie drég wewtiznych — alejek

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2..

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowy pt. ,Rozbiérka budynku nr 25 oraz budowa ymkidi wraz z niez&dnymi obiektami
budowlanymi infrastruktury technicznej i drogowdés ghotrzeb archiwum MON i obejmyj

a) wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

c) budowe nasyp6éw drogowych.
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obebie pasa robot
drogowych.

1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.12. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zyganych z trag
drogows.

1.4.13. Wskainik zag:szczenia gruntu - wiellkkd charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okélwna
wg WZzOoru:

| = Py
==L
Pus
gdzie:
M - oestoéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghihn
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pds - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0443] $tuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z pBN-77/8931-12 [7], (Mg/r¥).
1.4.14. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.15. Pozostale okrdenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTOW)

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzetlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w tabeli 1.
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/2205.

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeta
migkkie wypetione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy k:da wbudowane w miejscp

) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od waod

1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

Y4. Piaski prochniczne, z wgkiem |- do nasypow nie wiszych ni 3 m,

'pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
- : i | 5. Gliny piaszczyste, gliny i glin

I?('swnizawlg;ﬁnialste pospoiki, pylaste oraz inne ow < 35%

3. Piaski grubo,srednio if 6. Gliny piaszczyste zetle, gliny

drobnoziarniste, naturalne| Ewiczte i gliny pylaste zvizte oraz inng . do nasypéw nie waszych nk 3 m:

- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

tamane grunty o granicy ptynn@i wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenipm
Na dolne 4. Piaski gliniaste 760% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- [ 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
naSYpQW kamien.iStej (moren_owe_) pzawartgci frakcji ”OWej ponad 2% - gdy zwierciadio Wody gruntow(j
ponizej strefy wsk_akau réznoziarnis- znajduje st na gebokaici wiekszej od
przemarzania| tosci U215 ) kapilarndci biernej gruntu podia

5. Zuzle WIeIkOplecoWe 8. Zuzle WielkopiECOWe i inng” 0 ograniczonej podatéci na rozpad

inne  metalurgiczne  Zemetalurgiczne z nowego studzenia (dp 0
Starych zwaiow (powse; 5| jay g g (dPriczne straty masy do 5%

lat - - - gdy wolne przestrzenie zostgh

6.) tupki  przyvegtowe 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone wypelinione materiaterh

przepalone - ; - - drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne ¢10- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub

zawartéci frakcji itowej | POPiolowozuzlowe 53 izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

Ziarniste 4. Gliny o granicy plynné&ci mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tygh
Na gérne 3. lHotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawiergje | 5. Mieszaniny popiolowauzlowe z|wapno, aktywne popioty itp.
sypéw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdgci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng - drobnoziarniste i nierozpado-
cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarnis - 0 wska&niku n@gnosci wng21C
W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
giebokasci popiotami itp.)
przemarzani

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng przez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paye do budowy nasypow mogbyé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynewia nadmiar objtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Iayniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem olgjosci
robot ziemnych, zostaty za zgpthzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonagoza teren budowy
z przeznaczeniem innymzibudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zeirédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypé@iseslone w tab. 1 powinny ky
wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odkilad hyaldo obowjzkéw
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie. Aynier Kontraktu moe nakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérycasomva nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1.0godlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézae mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nesizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganairaj pkt
4,

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgt dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldii transportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdtgr

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie ni® by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkzi nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny
by¢ wicksze nk £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierbwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczd 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3.Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzen, stanowicych elementy systemow odwadai@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wwgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek
takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powiérziom gruntu nadawéaw catym okresie trwania
robot spadki, zapewnige prawidtowe odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamaw@go
za te czynngi, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykop&wimno posgpowa w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtny i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, unaldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niergewby mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny
wplyw kolejndici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécié na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jaki wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowardgodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalery zwrdcié szczegodla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczi$o,
¢) odwodnienia.

6.2.3. Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsoi gruntéw do budowy nasypu powinny bprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig, pochodgcej z nowegarddia,
jednak nie rzadziej nijeden ran na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jaksi wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami ok&onymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.
6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato dtugadci 3 m i poziomiq lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R>
100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktore budatpliwosci
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korpusu ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

»

Pomiar rownéci skarp

7 |Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezdnych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub draunktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 r nasypu

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.

6.3.3. Szerokdé¢ dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6. RoOwna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrowa, nie mog przekraczé 3
cm.

6.3.7. ROwna¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrove, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roéznic, w stosunku do exdnych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zatazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spelniace wymagé zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wdawve, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, lgynier Kontraktu mee uzng wad; za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne dragstali zakres i wielk@& potrmcen za obniong
jakase.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnii objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.
9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltastona w przedmiarach robo6t zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietymagania i badania

5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toodadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie pty

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategomwigzanych z przebudawi pracacami
remontowymi, konserwatorskimi i budowlanymi dla elen Parku polegage na budowie drég
wewretrznych — alejek
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy pt. ,przebudowie i pracach remontowych, lnstorskich i budowlanych dla terenu Parku
polegajce na budowie drég wewinznych — alejek

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganidmej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoioe. 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)
2.1. 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowzek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich poréwnywania z Dokumeida®rojektovg. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych whic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamitym Irkyniera Kontraktu
celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

a) wynikow bada gruntow i ich uwarstwig,
b) biezacej obserwacji podi@ gruntowego w wykopach,
) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiapiv SST D-02.00.01 pkt 3.2.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéédono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST D 00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robét

Og0llne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DE000. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovedn statecznéé w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkddzevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozmym stopniu
przydatndci do budowy nasypoéw bylty odspajane oddzielnie, poss®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odspstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagdanstw
geotechnicznych, wymaga zgodyymiera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ileynier Kontraktu dopéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajéa go do gebokasci okoto 0,5 metra powrgj
projektowanych radnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychératiemnych powinno spetria
wymagania, dotyae minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartdc¢ |s dla:
Strefa Autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyil spetniag wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajagcego uzyskanie wymaganych waxo wskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji
Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodupiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdgci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblplet. 6
oraz SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroliwazgodndéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentiagjojektowej. W czasie kontroli szczegéln
uwag; nalery zwrdck na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00M(V@ymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QWymagania ogélne” pkt. 8 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9 oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dakiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytae#un

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

9.3. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéd&slona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru nasypow zyganych z przebudawi pracacami remontowymi, konserwatorskimi i
budowlanymi dla terenu Parku polegzg na budowie drég wewtiznych — alejek
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych przy
wykonywaniu nasypow przy przebudowie i pracach netmavych, konserwatorskich i budowlanych dla
terenu Parku poleggje na budowie drég wewtiznych — alejek

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiole” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz w SST D001 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w
PN-S-02205 .

Nalezy przyja¢ zasag stosowania przede wszystkim gruntow wymienionychablicy 1 jako
przydatne.
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
migkkie wypetnione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bxda wbudowane w miejsch
. 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od wdd
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

YA. Piaski préchniczne, z watkiem |- do nasyp6éw nie waszych ni 3 m,

'pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
. : i | 5. Gliny piaszczyste, gliny i glin

rzéwnizawlg%ni alste pospolki, pylaste oraz inne ow < 35%

3. Piaski grubo,srednio i| 6. Gliny piaszczyste zeite, gliny

drobnoziarniste, naturalng gwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inne™- do nasypéw nie wszych nk 3 m:

Y- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

tamane grunty o granicy ptynn@i wi od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgoceniem
Na dolne 4. Piaski gliniaste z60% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartdgci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadlo wody gruntowej
ponizej strefy | wskazniku  r&znoziarnis- znajduje si na gebokasci wigkszej od
przemarzaniaf tosci U215 , _ kapilarndci biernej gruntu podia

5. Zuze wielkopiecowe 1g  7uze wielkopiecowe i inngTg ograniczonej podatéc na rozpad

inne  metalurgiczne  Zemetalurgiczne z nowego studzenia (dp. 0
starych zwalow (powse] 5| ag g g9 (dbtzczne straty masy do 5% .
lat) - gdy wolne przestrzenie zostgh

6. tupki przyveglowe 9. fotupki przyweglowe nieprzepalone wypelnione materiaterh

przepalone i i i _ | drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne plO- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub

zawartéci frakcji itowej | PopPiotowozuzlowe s3 izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tych
Na goérne 3. MHotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawierage | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji ifowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom ludwirom | metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarnis

- 0 wskaniku nanosci Wne=10

W wykopach

i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)

przemarzani

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogllne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla séiych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zagyszczajcego. Sprgt do zagszczania nie me powodowd niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci
gruntu i powinien b§ zatwierdzony przez kyniera Kontraktu.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Grunty niespoistepiaski Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia-| Rodzaj sprztu 2wiry pospotki pyty, ity z mak zawartdcia frakcji
lanie kamienistej
Sprz: grubasé Liczba grubaié Liczba przejazd6wgrubgé¢ warstwy liczba
_tu warstwy przejazdow warstwy wcm przejazdow
w.cm wcm
g 1. Walce gtadkie od10do 20| od4do8 od 10 do 20 Od4do8 od 10 do 20 od4do8
N [|2. Walce okotkowarle - - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
% 3. Walce ogumione
o (samojezdne
% i przyczepne) od 20do 40| od 6do10 | od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) od 50 do70 Od2do4 od 50 do70 od2do4
o |5 Szybko uderza-
a jace ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od2do4 od 20 do30 od2do4
N | 6. Walce wibra-
= cyjne
g lekkie (do 5 ton)| od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
g srednie (3-8 ton) | od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
> ciezkie (>8ton) | od 50 do80 od3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od3do5
A | 7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od5do8 - - od 10 do20 od5do8
ciezkie od 30 do60 od4do6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od 4 do6

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani@raj pkt.
4 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny@giodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-Q0®QNymagania ogélne” pkt. 5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 5.

5.2. Ukop.
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera Kontraktu. Yeeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezymiera Kontraktu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrd przewdz Ilub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkegaah. O ile to meliwe, transport gruntu powinien
odbywa sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopggmiec ksztatt poszerzonych rowéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny bwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej tilfu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatrici zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgadpémie przez
Inzyniera Kontraktu. Gibokas¢ na jak nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Odspojone przez Wykonawa@runty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimera Kontraktu. Roboty tecdg wigczone do obmiaru robét i

optacone przez Zamawigjego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i

zostato potwierdzone przezzyniera Kontraktu.
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Dno ukopu naley wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzimego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) najeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nglprzeprowad#i rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podi@a w obrebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrkbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zageszczenie gruntéw w podidu nasypow

5.3.2.1. Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
goérnej strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskanika
zag;szczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podita, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ |s dla:
Nasypy Autostrad innych drog
0 wysokaci i drog ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo c¢zki od ckezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.2.2. Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Przed przyspieniem do budowy nasypu podepowinno by rozdrobnione lub spulchnione na
gfebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego pgreinia z podstaanasypu.
5.3.3.  Wybdér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbinieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonania nasypow

5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegygofilu podtuznego,
ktére okrglono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera Kontraktu.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega
nastpujagcych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szemko

b) grubc¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢c dopiero po stwierdzeniu przezzimiera Kontraktu prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdci na catej szerokeoi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywd& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym gornejepostani okoto 4%+ 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdovia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowatigku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
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gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmalvierzchni pélizgu w gruncie tworgcym

nasyp.
f) gbrne warstwy nasypu, o grumd co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym od 8

m/dokg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $etavosciach, Irzynier Kontraktu
moze wyrazt zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez gabjj cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koocime sprawdzenie warunku $nosci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) naterenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci co najmniej 0,5 metra pougj najwyzszego poziomu wody, naig wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materialdw o daj przepuszczalioi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4% % wedtug poz. d).

i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ byezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier Kontraktu meae dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza walkod
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢novarkliadg nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaee@niem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.4.1, pgz. d

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsé jestanie osuszy
jej 1 zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przezyniera Kontraktu, to mae on nakaza Wykonawcy
usunkcie wadliwej warstwy.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypOw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempeza przy ktorej nie jest nibwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaszpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie twplgej przed rozmarzgciem
zagyszcza ani uktadé na niej nasipnych warstw.

5.3.5. Zaggszczenie gruntu

5.3.5.1. Ogélne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spys odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zaisagodanymi w
punkcie 5.3.4.1.

Orientacyjne wartixi, dotyczce grubdci warstw ré&nych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w punkcie 3.

5.3.5.3. Wilgotnoé¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zeggzczania powinna ldy rowna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest 78za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej
wartaici, to wilgotnai¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt
nalezy osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu

45
Przebudowa i prace remontowe, konserwatorskie old@he dla terenu Parku polegage na budowie
drég wewntrznych — alejek



D-02.03.01
Wykonanie nasypow

przepuszczalnego. SposOb osuszenia przewilgocomegotu powinien b§ zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadz& laboratoryjnie, z cgtotliwoscia
okreslong w punkcie 6.3.2.

5.3.5.4. Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatléw, gagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktoérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckomy wediug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroko korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog ruch cezki i Ruch mniejszy od
ekspresowych | bardzo aizki ciezkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesporOwnanie wartei
modutdw odksztalcenia, to waéto stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztedce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie
zagsci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imia zagszczenia,
Wykonawca powinien usyd warstve i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier Kontraktu nie zezwoli
na ponowienie préby prawidtowego zagczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykapa ktore nie bda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragdrogow.

Na odktad powinny by przewiezione grunty i inne materialy stanged nadmiar olgfosci w
stosunku do oltosci gruntéw przewidzianych do wbudowaniaai sieprzydatne do budowy nasypéw
oraz wykorzystania w innych pracach, zeanych z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wykonawca mge wywiez¢ grunty i materiaty na odktad tylko woéwczas, gdystado to
jednoznacznie okétone w dokumentacji projektowej lub przezyniera Kontraktu.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odktadu powinna jest wskazana w dokuotagi projektowej lub przez ayniera
Kontraktu. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykorgawaousi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera Kontraktu. Niezaimie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wtasciciela terenu.

Jeeli odklady tymczasowe maghy¢ zlokalizowane wzdi odcinka trasy przebieggiego w
wykopie, to ich lokalizacja musi zostazgodniona z liynierem Kontraktu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskavzizyniera Kontraktu.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgegmiodo tego miejscu, obgiaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegddnb ich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi przezyimera Kontraktu. Jeeli nie
okreslono inaczej, naley przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkiad
powinien by uformowany w pryzma o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i &pad
korony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziaa odktad powinno léyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniegtivaiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie przezijmiera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipien upewnt sie, ze spetnione $
warunki okrglone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez
Wykonawe, zajdzie konieczri@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukadszt tych
czynnaci w catdci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélp&t. 6
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakaci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarigodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalery zwrécic szczegéln uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okétsonym w dokumentaciji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagy idokumentacji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatréci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnasci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusimig, pochodgcej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nast¢pujace wiaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegag
sprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych weptig3.4.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreilonych w p. 5.3.4.2 i 5.3.4.3, dotyz/ch wbudowania gruntow
w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagno
wartaici wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p.
5.3.2.1i p. 5.3.5.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12.
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Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd& nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach
na 1000 riwarstwy, w przypadku okgenia wartgci s,

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiowid zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem
powinna by potwierdzona przez #yniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmudjontrok:
- prawidlowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnoz
wymaganiami dotycymi pochyl@é i dokladndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji
projektowe;j.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szegkpwynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakdgci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami oki&onymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QWymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogélinej ohgtosci
nasypow i ogolnej obtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wetéis obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegwo poziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu kdzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzeh sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.m\Ayania ogoélne” pkt. 8 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9 oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,
- transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce whaita,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
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- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- odwodnienie terenu roboét,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéd&slona w przedmiarach rob6t zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN
PODZIEMNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziend& drzdzen

podziemnych przy przebudowie i pracach remontowyamserwatorskich i budowlanych dla terenu
Parku polegajce na budowie drog wewtnznych — alejek

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulggpnowej studzienek dla wdzen podziemnych
przy przebudowie i pracach remontowych, konservgkioh i budowlanych dla terenu Parku polega;
na budowie drég wewgtrznych — alejek

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Studnia teletechniczna - pomieszczenia podziemnededvane midzy chgi kanalizaciji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.4. Wiaz studzienki - element przeznaczony do przylaymbdziemnych studzienek rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienk urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studza&rdla uradzer podziemnych nalg uzy¢
materiatdw otrzymanych z rozbiorki studzienki nadajsé do ponownego wbudowania.

Dla przykry studzienek przewidzianych w dokumentacji projeldpwo wymiany na nowe
nalery zastosowé& przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykomaz materiatdw zgodnych z
materiatami, z ktérych gs wykonane nawierzchniegsiadupce z przykryciem studzienki. Sposob
wykonania i wyk@czenia wymienianych przykéystudzienek opracuje Wykonawca wraz z producentem
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej ommeceniami layniera Kontraktu. Opracowane i
dostarczone przez Wykonagv@rzykrycia mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacflyiiera
Kontraktu.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
0Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki urz adzen podziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykadzasic mozliwoscig

korzystania z nagpujgcego spretu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- zagsszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania regulappwinien odpowiada wymaganiom
okreslonym w SST D-08.01.01 ,Krageniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.hiejszej
specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywahydo wykonania nowej nawierzchni.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki uradzen podziemnych
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilpgapcej regulaciji,
- wykonanie regulacji studzienki ufdzen podziemnych,
- ulozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w begealnim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@w obejmowé caly obszar
nawierzchni i podbudowy wokét regulowanej studzierfRowierzchng przeznaczop do wykonania
naprawy akceptuje #tynier Kontraktu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki urzzdzenia podziemnego

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidujpaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienkipd warunkiem zaakceptowania przezyimera
Kontraktu, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy
zaworu) urzdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekdédzienki:
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukargkew. dggami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondiibggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wygciem kravedzi uszkodzenia pjttarczove i
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rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéwepmatycznych, ¢goéw
stalowych itp.,

3. rozebranie gornej exci studzienki (np. agci zeliwnych, ew. plytzelbetowych pod studzieakew.
kregdw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw i@eashni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpiéeremateriatu przydatnego do dalszych robdét,

5. podjcie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykastgniu istniegcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysniz gérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - poziowmanie gornej cgci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekezego zakresu
regulacji - wykonanie deskowania oraz agoie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B15, wedlug wymiaréw dostosowanych do eakr regulacji i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dziekgo itp.), a take rozebranie deskowania,

8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych materiatow oraz
ew. wyréwnaniem zapragyvcementow. W przypadku przykry podlegagcych wymianie na nowe
nalezy je zastosowa tam gdzie to zostato olélene zgodnie dokumentacprojektows.

W przypadku wyspienia uszkodzestudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw derinywymycia gruntu itp. - sposéb i zakres regulacji
nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona jg wedtug osobno uzgodnionego zzynierem Kontraktu
zakresu prac.

5.5. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona& w spos6b zgodny z
dokumentacj projektow.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac@ szczegéla uwag na poprawne jej zggzczenie
wokét komina i kotnierza studzienki. Przy nawierachsfaltowe]j, powierzchnie styku gzi zeliwnych
lub metalowych powinny liypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane warstégjeralne i
elementy drogowe mugondpowiadé wymaganiom okrdonym w SST:

a) D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. stveaiscieralna (wg PN-EN)”,

b) D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $i@a wiazaca i wyréwnawcza (wg

PN-EN)”,

¢) D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki brukowej betoegv

d) D-08.01.01b ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN 1340,

e) D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghio
deklaracje zgodrimi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawdpvy, jesli takie
dokumenty g dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
Czestotliwas¢
bada
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczoref' raz
do wykonania naprawy

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Wartadsci dopuszczalne

niezbdna powierzchnia

akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 Szcze_gc')lrowe rozpoznanie uszkodzenig i raz akceptacja hyniera
decyzja o sposobie naprawy Kontraktu
4 | Regulacja studzienki Ocenagia | wg pktu 5.4
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggta | wg odpowiednich SST i

dokumentacji projektowej
kratkasciekowa ok. 0,5 cm
lraz ponizej, wkaz studzienki i
obudowa zaworu - w
poziomie nawierzchni

6 | Potazenie studzienki w stosunku do
otaczagcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podhwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000M0ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 szt (sztuka) studzienki gdzenia podziemnego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
- regulacja studzienki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani
0golne” oraz niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbidérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie regulacji studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. &eascieralna (wg PN-EN)”,

2. D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $tl@a wizaca i wyréwnawcza (wg PN-
EN)”,

3. D-05.03.23a  ,Nawierzchnia z kostki brukowej betoegw

4. D-08.01.01b  ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN 13407,

5. D-08.03.01 .Betonowe obrza chodnikowe”
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem profilowania i zmgczaniem podia
gruntowego przy przebudowie i pracach remontowohserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku
polegajice na budowie drog wewtmznych — alejek
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania podia przeznaczonego do uknia konstrukcji nawierzchni
przy przebudowie i pracach remontowych, konservgkioh i budowlanych dla terenu Parku polega;
na budowie drég wevgtrznych — alejek
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;dynier Kontraktu
moze dopyci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spgz nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.9. i 4..

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podim
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warzejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podim jest maliwe wylacznie za zgog
Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosfenych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiku nie mae odbywé sie ruch budowlany nie
zwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doviiania podtga naley ustawig w osi drogi
i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposolakzeptowany przez iyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheiaé nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych ni co 10 metréw.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycltedaych podiga. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wayvsze nk projektowane rgdne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wysuja zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggukhnic podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan
przez Irkyniera Kontraktu, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychkdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegdlrigi jego
moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera Kontraktu.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartgc¢ Is dla:
Strefa
korpusu Nawierzchnia jezdni, poszerzée Nawierzchnia wjazdéw, chodnikéw i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtea 1,00 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone poditee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
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Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw Bada i pomiarow
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podhizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
6 Uksztaltovya*r;le oSt w €0 100 m w osi jezdni i na jej krgadziach
planie
Zagsszczenie, wilgotng | W 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, leczzeeiziej nk raz ng
7 gruntu podiga 600 n?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona& w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta)

Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. RoOwna¢ profilowanego podtza (koryta)

Nieréwndci podtwzne profilowanego podi@ (koryta) naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne naly mierzy 4-metrove tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pogto(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentagi
projektow z tolerancy + 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podima (koryta) i rednymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5.
6.2.7. Zagszczenie profilowanego pocdia (koryta)

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaza (koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10
cm, wyrownanie i powtorne zeggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnianikonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
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Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pazalio

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podiaa,

- zafadunek powstatego podczas profilowania pzaltoadmiaru odspojonego gruntu ¢radki
transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

- zagszczenie,

- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodadksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeghhicznej (SST) gs wymagania ogoélne
dotyczzice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy przebudowie i cpch remontowych, konserwatorskich i
budowlanych dla terenu Parku polega na budowie drog wewtiznych — alejek
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zarstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hatdcznie wg PN-S-06102 i obejmup-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicari@z podbudowz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonujezsjodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoyv pomocnicz oraz zasadniez wg Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim z@gzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okedenia podstawowe as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,Wymagania ogolne” pkt 1.4, SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie”.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgiabilizowanych mechanicznie podano
w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa tamanedalsgtawanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug PN-78/B-06714-15 powinnazdéé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezo@ych na podbudowy
wykonywane metagstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

kruszywo na podbudasnpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznggiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa Zuzel ]
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad
zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-| “ pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | . nicza
nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 2+10 2+12 2+10 2+12( 2+10 2+12 PN-78/B-06714-1b
0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawart@¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-78/B-06714-15
% (m/m), nie wecej niz

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-77/B-06714-16
%(m/m), nie wecej niz

4 | Zawartg¢ zanieczyszcae PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wigcej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio- 30+70 | 3070 30+70 30=7( BN-64/8931-01

krotnym zagszczeniu metagl - -
lub 1l wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los

Angeles

a) scieralna¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50

petnej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

b) $cieralng¢ czes$ciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wcej
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niz

7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-77/B-06714-18
wiecej niz

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy PN-78/B-06714-19
po 25 cyklach zamea- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy gcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714-39
wiecej niz

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4
nie wiecej niz

11 | Wskanik nosnosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 80 60 80 60 | PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.2. Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje gi
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza i stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera Kontraktu.
Rodzaj i il¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.
Woda
Nalezy stosowda wodg wg PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeechanicznie

powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewai wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoob
optymalnej,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi fater, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialtdbw powinien odb§wsie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podize pod podbudog powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podi” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania fyakprawdzt wzorem:

D15
d 85

<5 1)

w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®git&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowanjgodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o écisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodic nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulemtaegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Wbudowywanie i zagiszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byla réwna grubo projektowanej. Gruhid pojedynczo ukladanej
warstwy nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna lvgztazona w
sposob zapewniggy osikgnigcie wymaganych spadkdow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sklada s} z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkévedmzch wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera Kontraktu.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlawilgotnaosci
optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ktpda I1). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wafth, mieszanka powinna byzwilzona okrélona
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest vgza
od optymalnej o 10% jej wardoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagpniem nasipnej warstwy, powinna liyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera Kontraktu, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgwany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklychiewtaciwego utrzymania podbudowy obga
Wykonawe robét.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawyniki tych badé Inzynierowi Kontraktu w celu
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akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmbweszystkie witaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada b(?qdl na dzienne_j podb_udowy przy-
Ziatce roboczej padajca na jedno
badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000%m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazki®] partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkena
pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezaco przekazywane kynierowi Kontraktu.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tabep +10% -20%.

Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagsszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. Zagzczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie naje uzn& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego moduly do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest niekaty od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.
E. < 22
Eq

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoivacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow
1 |2 3
1 [ Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podhwna w sposob aigly planografem albo co 20 m data kadym pasie
ruchu
3 | Réwndai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokséciowe co 100 m
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6 | Uksztaltowanie osi w planig* co 100 m

7 | Grubd¢ podbudowy podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej h
raz na 400

przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.
6.4.3. Rowna¢ podbudowy

Nierownaci podtwzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata
nie mog przekracz&20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactvimny by zgodne z dokumentacj
projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy w planie nie nae byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z krus;y_wa ° WSK&n'k. - . Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskaniku | zagzszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod . .
. X piyta o $rednicy 30 cm, MPa
Whnos Nie nie kotem, mm
mniejszym mniejszy ni
niz, % 20 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obaienia
obcigzenia & E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od olkilenych w
punkcie 6.4 powinny hynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtoérnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnwglonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu, doienie
materiatu i powtdrne zagzczenie.
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Niewtasciwa grubéé¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci, Wykonawca wykona
napravg podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materiatlem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2.

7.1.

7.2.

Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnaéci, zalecone przez hyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcahudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonamgodbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mdymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest

mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

nmt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnézi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowykraszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-04481
PN-78/B-06714-12
PN-78/B-06714-15
PN-77/B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
PN-78/B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-96/B-11111
PN-96/B-11112
PN-96/B-11113

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Ozanie zawart&i zanieczyszczeobcych
Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn

Badania. Ozndezaiigotnaici

Badania. Ozaae nasikliwosci

Badania. Ozaaie mrozoodporriei metod, bezpdredni
Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszczeorganicznych
Badania. Oznadezzawartéci siarki metod bromows
Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego

Badania. Oznaezarzpadwelazawego

Badania. Ozndezaeralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa natwaln nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
Kruszywa famaoeawierzchni drogowych
Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych. Piasek
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-88/B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonagraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlaria z ttucznia kamiennego
Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefarmaane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padito
przez obcizenie ptyy

Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu
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D - 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanetmbilizowanego
mechanicznie przy przebudowie i pracach remontowkohserwatorskich i budowlanych dla terenu Parlegajce
na budowie drég wevetrznych — alejek
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0go6lne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidiee” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauzszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dRdowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywm&fyania ogélne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudotwaizzyw. Wymagania ogolne” pkt
4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0a#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt

5.1. Przygotowanie podicda

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.B6dpudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
5.3. Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgee rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podvadokruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z lwsaVymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuid’6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano w SB704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0400£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavigsruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

- zagsszczenie rozizonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy zwgzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmagania ogolne” pkt 10.
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamierprey budowie EDUEKO Hel.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej przy budowie EDUEK®@I.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpyldostatecznie rowna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej agleastosowé kostke kamienmn nieregulara wedtug PN-
S-96026 klasy | o wymiarach zgodnych z dokumentpopjektows i tabeh 1.
2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna niieksztatt zblkony do prostopadimianu. Ksztalt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 1.
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a

!
Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej
Wymagania dotycgce wymiar6w kostki nieregularnej przedstawia tablic

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzstne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ (cm) dla gatunku (cm)

Wyszczegolnienie

5 6 8 11 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 11 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) |do
gornej (czota) nie mniejszy hi - - - - 0,7 0,6 0,5
\l,\lv:;r((;\;v:(rllifi powierzchni gornej (czofa), nle i i i £04 £06 | +08
\rq\ilzypukbsc powierzchni bocznej nie wksza| i i i 06 0.6 0.8
Odchytki od kta prostego krawdzi
powierzchni gérnej (czofa), w stopniach, pie - - - - +6 +8 +10
wicksze ni
Odchylenie od réwnolegboi plaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do gornej,|w i ) )
stopniach, nie wgksze nk +6 *+8 +10

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki ogdokasci nie wiekszej nz 0,6 cm.
Kostka mae mie uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie wikszej ni pét wymiaru
wysokdci (a), natomiastyczna ich diugét nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennegj skaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaldciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsalowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymataiciowe I Il wedtug
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, w 160 120
MPa, nie mniej ri PN-B-04110
Ei(;eraln(tc na tarczy Boehmego, w centymetrach, niecej 0.2 0.4 PN-B-04111
3 | Wytrzymala¢ na uderzenie (zwktosé), liczba uderzg, nie 12 8
mniej niz PN-B-04115
4 Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0.5 1,0 PN-B-04101
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada g catkowita PN-B-04102

2.3.2. Skladowanie kostki
Kostke nieregularg mazna sktadowéw pryzmach. Wysoki pryzm nie powinna przekracza m.

2.4, Kraw ezniki

Wykonanie krawznikow betonowych powinno odpowiatlavymaganiom podanym w SST D-08.01.01b
-Krawezniki betonowe (wg PN-EN)".
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2.5. Obrzeza

Wykonanie betonowych obrzg chodnikowych powinno odpowiadlavymaganiom podanym w SST D-
08.03.01 ,Betonowe obrze chodnikowe”.

2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spamipien by cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnoétzgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Kruszywo

Kruszywo na podsypgki do wypetniania spoin powinno odpowi@daymaganiom normy PN-B-06712.

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartd¢ pytdw w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdjiggrupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.8. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.
Badania wody nalgy wykonywat:
- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrZedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @menia, zapachu, barwy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni iscieku z kostki kamiennej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni azyli, opasekcieku z kostki kamiennej powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- betoniarek do wytworzenia zapraw oraz przygotoaguidsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw rcznych lub mechanicznych do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyalo ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym,
- drobnego sprgu pomochniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganére pkt 4.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe ména przewoz dowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke rzedowg nalezy uklada na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitagcpbwierzchng srodka
transportowego. Na tak utonej warstwie naley bezpdrednio uktada nastépne warstwy.

Kostke nieregularg przewozi s luzno usypas.

tadowanie ¢czne kostek rdowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Przyyaiu przendnikéw
tasmowych, kostki rgdowe powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke rzedowa nalery ustawig w stosy. Kostl nieregulara mozna sktadowéaw pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpiegaajh je przed
rozsypywaniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniemynim materiatami.
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spehldiavymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie azyli, opasek icieku

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamépenymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiandapgmi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zmgczenie
podiaza”.

Wskanik zag:szczenia podiea w korycie nie mge by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Warunki wykonania podbudowy podano w SST D-04.04.Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ugleastosowa podsypk cementowo-piaskogvzgodnie z
dokumentacj projektows, SST oraz wskazaniamidyniera Kontraktu.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyjukvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-
S-96026.

Grubag¢ podsypki powinna byyzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgiaskowej, powinien wyno&iod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatasi¢ nasciskanie R = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke nalezy uktada& w desé okreilony w dokumentacji projektowej.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnathgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szerokéc¢ spoin megdzy kostkami nie powinna przekra¢za2 mm. Spoiny wasiednich rgdach powinny si
mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Kostke mazna ukladd, jezeli temperatura otoczenia jest®+6 lub wyzsza. Jeeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od 0 do ®#5C, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalery zabezpieczy przez
nakrycie materialem o ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna bypo utazeniu dobrze ubita. Kostkiggni¢te powinny by wymienione na catle.

5.6. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne mglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtaici od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorygrsiepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztyéeio
podiaza.

Szczeliny podizne naley stosowa przysciekach na jezdniach wszelkich szergiio

5.7. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowe]j przy wypetniamiairs zapraw cementowo-piaskoay naley
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmt przed zalaniem spoin i spowodaimabnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzerigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego nawierzchni. Drugi ubicie wpsfe bezpérednio po zalaniu spoin zapravcementowo-piaskoyv
Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktore gkna podczas ubijania powinny bywvymienione na cate. Ostatnigtz kostek na zakizenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalg zabezpieczy przed przesuaciem za pomagnp. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podia.

5.8. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprapcementowo-piaskoyypowinno by wykonane po ubiciu kostki.

Przed rozpoczxiem zalewania kostka powinna &wpczyszczona i dobrze zwiina wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aitpsciowym.

Gtebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskogwnie powinna by mniejsza ni 5 cm. Zalecane jest
catkowite wypetnienie spoin tak aby tworzyty monalikostl.

5.9. Pielegnacja nawierzchni
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Nawierzchng z kostki o spoinach wypetnionych zapegeementowo-piaskogvpo ich wykonaniu, nafsy
polat wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzyéhp w statej wilgotnéci przez okres jednej doby.
Nastpnie nawierzchri nalery pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi 1 do 1,5 cm i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 doygadni - w zalenosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchng nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mima oddé do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materialdw przeznaczonych do
budowy nawierzchnigdcieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Badania kostek kamiennych, ktére ngl@rzeprowadzi zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100,

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech z¢mnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tahbli.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklege spaawdzenie cech fizycznych i wytrzymamwych
podanych w tablicy 2.

W skiad partii przeznaczonej do bageowinny wchodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkd
Wielkos¢ partii nie powinna przekracz®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobra& w sposéb losowy prélgkskladajca sic z kostek drogowych w
liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 3 - 6 sztuk.

Badania zwykte naly przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodéc partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pagi kostki naley uzn& za zgodns z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegélnych sprawdaawvna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jegnesprawdzenia jest gksza od 4, cat parte nalery
uzn& za niezgodfz wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddas sprawdzeniu cech podanych w tablicy 3, malezna& za zgodn z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik
ujemny, cad parte nalezy uzn& za niezgodf z wymaganiami.

Badania pozostalych materiatdw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich mateniai@ pkt
od 2.2 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naly wykonywa nastpujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy cdepuszczalne tolerancje wyngsila:
- ofcbokasci koryta:

* 0 szerokécido 3 m: +1lcm,
e 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta: =5 cm,

b) sprawdzenie podbudowy wg wymageawartych w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszyetanalnego
stabilizowanego mechanicznie”, SST D-04.04.02 [Roibwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie” take w zakresie gruBioi i wymaganych spadkéw poprzecznych i padich i
poréwnaniu z dokumentacprojektow,

C) sprawdzenie podsypki - polega na stwierdzeniu @pdndci z dokumentagj projektowa oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

d) sprawdzenie ulenia nawierzchni z kostki kamiennej wg pkt 5.5 8;5%prawdzenie wypetnienia spoin
nalezy wykona w trzech dowolnych miejscach nazka 200 rm nawierzchni i zmierzenie ich szergko
oraz wypetnienia a tak sprawdzenie przyczepiud zaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni z kkosamiennej nalgy dokon& jednoczénie ze
sprawdzeniem cech geometrycznych chodnika z phgonimevych zgodnie z SST D-08.02.01 ,Chodniki z pyt
chodnikowych betonowych”.

6.4.1. Sprawdzenie réwnigi nawierzchni
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Réwng¢ nawierzchni sprawdza esico najmniej raz na kde 300 do 500 Mutozonej nawierzchni i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 100 m. PrZavit pomiedzy nawierzchnj i przytozong 4-metrovy taty
nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchnpunktach zatamania niwelety nie magrzekracza+ 3
cm a r@nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i
-2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150
do 300 M nawierzchni iscieku i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej mico 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przygtego profilu wynosz + 0,3%.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.6. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesinprzedstawiono w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszqzegé!nienie bada Minimalng cz,s‘gotliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
2 | Rzdne wysokeciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubg¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kosthkinkennej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
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9.3.

utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypetnienigmoin zapraw cementowo-piaskoywvraz z ubiciem

kostki,

pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji

projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie gidisvosci wodg

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoougoi metod, bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzys§@tnasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaduieralndci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyswtkamienia na uderzenia (zmtosc)
6. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapravoiMahych

8. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

9. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-S-06100
PN-S-96026

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdstkiiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdstkiiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Kraumiki uliczne, mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonerrtenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonerrtenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Pomiar réwioo nawierzchni planografem i tat

15. BN-69/6731-08
16. BN-74/6771-04
17. BN-66/6775-01
18. BN-80/6775-03/01

19. BN-80/6775-03/04

20. BN-68/8931-04
10.2.  Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D-08.01.01b
Krawgzniki kamienne (wg PN-EN 1340)

D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01
KRAWEZNIKI KAMIENNE (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyere wykonania i
odbioru robdét zwjzanych z ustawieniem krganikéw betonowych wraz z wykonaniem taw przy przebuid i
pracach remontowych, konserwatorskich i budowlarglehterenu Parku polegag na budowie drég wewtnznych —

alejek

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraymikdw betonowych przy przebudowie i pracach remesytdh, konserwatorskich i
budowlanych dla terenu Parku polega&j na budowie drég wewtiznych — alejek

1.4 Okreslenia podstawowe
- Kraweznik kamienny —element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, $ciezki:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasa
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5 Og6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Materiaty do wykonania robot
2.2.01 Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektovg
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .

2.2.02 Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,

- wode,
- materiaty do wykonania tawy.

2.2.03 Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Zasady ogolne
Nalezy stosowa krawgzniki kamienne o wymiarach 18x20 cm, typu A, klasyd PN-B-11213:1997 [3].

2.2.3.2. Wymagania wobec kreamikdw
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Ponizej przedstawiono wymagania dla krganika i materiatu kamiennego, z ktérego powinieg lagykonany, zgodnie

z PN-B-11213:1997 [3]:

a) Wymagania dotyeze materiatu kamiennego

Bloki materialu kamiennego ze skat magmowych, osgab lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji
kraweznikbw mostowych kamiennych, powinny odpowiadklasie | wg PN-B-11213:1997 [3] i wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatéciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci
Jednostka | Klasa |
miary

1 Wytrzymat@dé na s$ciskanie w stanie  MPa 130
powietrznosuchym, co najmniej

2 Scieralng¢ na tarczy Boehmego w stanie  mm 2,5
powietrznosuchym, nie wgej niz

3 Nasgkliwo$¢, nie wiecej niz % 0,5

4 Mrozoodporné, ubytek masy po 25 % 0
cyklach

b) Wyglad zewretrzny kraveznikéw

Wyglad zewretrzny kraveznikdbw powinien odpowiadanastpujgcym wymaganiom:

- kraweznik powinien mié $cigcie od strony jezdni powsgj poziomu nawierzchni, o pochyleniu nieckszym ni
2,5:1 i nie mniejszym ni4:1,

—  zastosowany kragznik powinien spetni@wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla keanikbw mostowych,
badz aprobaty technicznej,

- wymiary kraweznika zescigciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek wazahiku 1) zostaty podane w
tablicy 2.

Tablica 2. Wymiary kraw eznika mostowego rodzaju A (ze&cieciem)

Oznaczenie wymiaru| Wymiary, mm Dopuszczalna

Lp. (wg rysunku) odchytka wymiaru,
mm

1 H 180, 230 +20

2 B 200 +3

3 C 40 +2

4 D 100, 120 +2

5 L do 2000 -

-  w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchlig®we, tj. powierzchnia gorna, powierzchnia
skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tyazer. 70 mm powinny odpowigdakturze
sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostedgmenty powierzchni przedniej i tylnej powinnycby
wykonane w fakturze krzesanej,

—  powierzchnie stykowe powinny byltutowane (szlakowane) wzdtlrawedzi widocznych na szeroka pasa co
najmniej 30 mm, na pozostatej szerétigredniogrotowane,

—  powierzchnia spodu powinna dgurowa i spetniawymagania dotyegce faktury tupanej lub krzesanej,

—  katy pomiedzy powierzchnj stykowg (czotowy) a wszystkimi przecinagymi sk z nig powierzchniami licowymi
oraz pomgdzy gorm a tylmg licowg powinny by proste,

- katy pomidzy powierzchrj gérmy a przednj powinny by rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okrdone wyzej.

¢) Wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kgamwkow mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 [8pdano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraginika

Rodzaj uszkodz& Dopuszczalne odchyiki

Skrzywienie Licowych 3 mm
(wichrowata¢ Bocznych Nie sprawdzaesi
powierzchni) Stykowych -

Spodu Nie sprawdzaesi
Wady obrébki Licowych Dopuszcza sina dtugdci 1000 mm danej powierzchni jed
powierzchni wgtebienie wielkgci do 500 mrA nie gkbsze nt 5 mm, nie
(wgtebienia wynikajace z techniki wykonania faktury
i wypuklosci)

Bocznych Wgbienie do 15 mm dopuszczeas dbez ograniczie wypukiaici
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedfod] strony
jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej $aony chodnikal
dopuszcza giwypukiaici poza lico pasa obrobionego do 30 mm

Stykowych W obgbie pasa diutowanego wpienia niedopuszczalne, pozost
cze$¢ powierzehni nie podlega sprawdzeniu

Spodu Nie sprawdzagesi

Szczerby liczba w przelicze;3
uszkodzenia niu na 1000 mm

krawedzi dhugaoi¢ 5mm
i narazy gkebokaié¢ 3 mm
Odchyika od Kkta prostego na diugoi | 2 mm
powierzchni

no

ata

2.2.4.Podlewka pod kragznik
Podlewka z zaprawy niskoskurczowej:
Nalezy stosowd zapravg przygotowywan w wytwérni i dostarczanna budow w postaci proszku, gotapdo wycia
po rozmieszaniu z wadw odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa poaiby przez producenta przewidziana
do stosowania na podlewki o grélbzgodnej z dokumentagprojektovy.
Swieza zaprawa powinna miekonsysteng okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [5¢zas zachowania jej
wihasciwosci roboczych powinien wynosimin. 30 minut. Wymagania dotygz zaprawy na podlewkpodano w

tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotycace zaprawy na podlewk

Lp. Wiasciwosci Jednostk | Wymagania Metoda badan wg
a
1 2 3 4 5
1 Wytrzymat@é na zginanie po 28 dniach MPa [>9 PN-85/B-04500 [5]
2 Wytrzymaig¢ nasciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [5]
3 Wytrzymatd¢ na odrywanie od podia Procedura badawcza
- wartai¢ srednia MPa >2,0 IBDIM nr PB-TM-X3 [30]
- wartas¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %0 <1,0 Procedura badawcza
IBDIM nr TWm-31/97 [31]
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <0,3 Procedura badawcza
IBDIM nr TWm-31/97 [31]
6 Mrozoodporn& badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDIM Nr SO-3 [32]
- ubytek masy % <5
- wytrzymala¢ na zginanie % <20
- wytrzymalai¢ nasciskanie % <20
7 Wytrzymatdé na odrywanie od podia po Procedura badawcza
badaniu mrozo-odporgé MPa >15 IBDIM nr PB-TM-X3 [30]

Osadzenie kraggnikOw na zaprawie wymaga wykonania drgnaza kravgznikami

od strony chodnika

i odprowadzenia z niego wody za pomatrenéw poprzecznych do systemu odwodnienia ohiékiykonanie drendw
podiuznych za krawznikiem i poprzecznych pod krawanikiem jest przedmiotem oddzielnej STWIORB M-16@83L.

2].
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2.2.5.Materiat na kotwy

Do wykonania kotew naly stosowa stal spetniajca wymagania STWIORB M-12.01.02.[1afrednica kotew i klasa
stali powinny by zgodne z dokumentacprojektowy.

Kotwy nalezy wklejaé w kraweznik za pomog zywicy epoksydowej. Zastosowargwica powinna by materiatem
twardniejcym bezskurczowo, miebardzo dobre wikziwosci mechaniczne i méebardzo dohy przyczepné do stali,
betonu i kamienia. Naky zastosowazywice, ktora spetnia wigiwosci podane w tablicy 5.

Tablica 5

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badania
wg
1 | Wytrzymaldé na odrywanie MPa =3 PN-92/B-01814[29]
2 | Przyczepn& do stali MPa =8 PN-92/B-01814[29]
3 | Wytrzymald¢ na rozciganie MPa >30 PN-81/C-89034[30]
4 | Wytrzymal@¢ na zginanie MPa >45 PN-EN ISO
178:1998[31]
5 | Wytrzymald¢ nasciskanie MPa >90 PN-EN ISO
604:2000[32]
6 | Czaszelowanie (w zalenosci od min. 10-75 PN-EN I1ISQ
temperatury) 2535:2002 (U)[33]
7 | Lepkaci dynamiczna MPas <5800 PN-EN ISO
2431:1999[34]

2.2.6.Materiat do wypetnienia spoin

2.2.6.1. Uszczelnienie gdzy kraweznikami i miedzy kraweznikiem i betonem plyty chodnikowej/gzymsowej

Do uszczelniania stykéw poprzecznychedzy kraveznikami oraz krawznikiem i betonem piyty chodnikowej nale
stosowa kit na bazie zywicy poliuretanowej, jednoskladnikowy, siegiay pod wptywem wilgoci
z atmosfery, w procesie sieciowania przechogzdo postaci elastycznej gumy. Powiniert mdporny na dziatanie
wody, rozciéczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smarow.pdwinien zachowywawitasciwosci elastyczne w
szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do°G30i wykazywa odporndé na starzenie w warunkach
eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowigtnsrodkéw gruntucych, zachowywa bardzo doby
przyczepn& do betonu i granitu. Powinien nadawsic do wykonywania uszczelniew elementach z betonu lub
kamienia narzonych na dziatanie wody. Zdi Producent tak wymaga, przed nigniem kitu powierzchnie szczeliny
nalezy zagruntowa srodkiem rekomendowanym przez Producenta. Kit panirdy barwy zblzonej do naturalnego
koloru betonu.

Wymagania dla kitu podano w tablicy 6

Tablica 6: Wymagania techniczne dla kitu uszczelajacego

L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badai

1 | Wyglad zewretrzny masa barwy szarej, o konsystenBjN-B-30152:1997[25]
polgeste]

2 | Konsystencja robocza masa powinna tatwo rozpraatadic | PN-B-30152:1997[25]
na podtau za pomog szpachli

3 | Penetracja stiiiem w temp. 28C 195+5% PN-88/C-04133[26]

4 | Sptywndg¢ w temperaturze 704¢, <1 PN-B-30150:1997[27],

mm-z betonu, po zagruntowaniu szer. Szczeliny 20 mm
5 | Przyczepn& do podiga >0.40/zerwanie adhezyjne PN-B-30152:1997[25]

betonowego po 28 dniach
kondycjonowania:
napezenia max. MPa/charakter
zerwania

U

6 | Wydtuzenie wzgtdne przy| >600 PN-1SO 37:1998[28]
zerwaniu, %

7 | Odporné¢ na powstawanie ryie mog wysktpowa rysy i pegkniecia | PN-B-30152:1997[25]

skurczowych

8 | Odporné¢ na niskie temperatunynie mog wyskpowa rysy i peknigcia )
(-35°C)

9 | Odpornéé¢ na podwyszone nie mog wystpowa rysy i peknigcia **)
temperatury

*) Sprawdzenie odporroi na niskie temperatury nale przeprowad@ na probkach przygotowanych wg PN-B-
30152:1997[25] p.2.4.9.-ksztattki A i B, p.2.4.54dkach szklanych i wg PN-B-30150:1997[27] p.2.5.% t6dkach
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aluminiowych. Prébki naley kondycjonowa przez 28 dni w temperaturze 23€2i wilgotnas¢ wzglednej powietrza
50 #5%, po czym umigi¢ w zamraarce w temperaturze -35%2 na 8 godzin. Nadg okreli¢, czy tworz sie
pekniecia, rysy lub odspojenia przy kradziach foremek.
**)  Sprawdzenie odporng na podwyszone temperatury nale przeprowadzi na prébkach przygotowanych
i kondycjonowanych jak w *), po czym und@¢ w pozycji poziomej w cieplarce w temperaturze +809C na 8
godzin. Naley okresli¢, czy tworz sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy kredziach foremek.
Przed utaeniem kitu w szczelinmiedzy kraweznikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsoweghalimiescic
scisliwa uszczelk z gabki o srednicy o0 25% wikszej od szeroki szczeliny.

2.2.6.2. Uszczelnienie gdzy kraveznikiem i warstvg scieralrg nawierzchni

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej zwkranikiem naley stosowa samoprzyleps tasme z asfaltu
modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dkdmi. Té&ma powinna b§ przeznaczona do uszczelniania
stykébw w nawierzchniach drogowych wykonywanych maggo (temperatura uktadaniagdu od 140°C do 25C°C).
Materiat tamy powinien charakteryzowasie duzg elastycznécia w szerokim zakresie temperatur (nie powinien
stawa sie kruchy w temperaturze - 3C, a w podwyszonych temperaturach — do 1) nie powinien sptywaze
szczelin pionowych), powinien wykazywdardzo dohy przyczepnét do uszczelnianych elementéw (betonowych,
kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien poradtykazywa& odpornd¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow i
zasad organicznych oraz posiaddobr odpornd¢é na starzenie siw warunkach eksploatacji i niezmienn
przyczepné&¢ do krawdzi szczelin.

Wymagania dla tany podano w tablicy 7.

Tablica7. Wymagania dla asfaltowej tdmy uszczelniapcej

Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania Metoda bada wg
a
1 Penetracja stiem w 25°C 0,21 mm | od 40do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U) [8]
2 Temperatura raknienia wg PiK °C >90 PN-EN 1427:2001 [9]
3 Mrozoodpornéé (upadek kul - min. 3 kule cate PB/TN-2/3 [20]
z 2,5 m, temperatura -2G
4 Wydtwenie tamy w szcze-linie, w  mm >4,0 PB/TN-2/4 [21]
temperaturze -2%C
5 Rodzaj zerwania $§eny w szczelinie brak zerwania przy
w temperaturze -28C - wydtuze-niu 4,0 mm | PB/TN-2/5 [22]
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano wD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1], 3kt

3.2. Sprat do wykonywania robot

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwa najmniej:

-  betoniark do wykonania zaprawy niskoskurczpw

- wolnoobrotowym mieszadiem mechanicznym (okoto 3@MO0 obr/min) do przygotowanigwicy
- wiertarlg do betonu Do wiercenia otworéw na kotwy

Przewiduje si reczne uktadanie kragenikbw oraz uszczelnianie stykow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialgt[1], pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne ména przewozi dowolnymi srodkami transportu. Naty je uklad@ obok siebie, na
drewnianych podktadach, diugga w kierunku jazdy a wysokeia pionowo. Krawzniki mogs by¢ przewaone tylko
w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzablorobionych przed bezpednim stykiem naley je do
transportu zabezpiec&yrzektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzeyjwm grubdci nie mniejszej ri 5 cm.
Krawezniki z materiatdw kamiennych nina przechowywéna sktadowiskach otwartych w spos6b zabezpigcyel
przed uszkodzeniem.

Z kraweznikami powinno by dostarczone zaviadczenie o wynikach przeprowadzonych hadawierajce:

— nazw i adres producenta,

- nazw instytucji przeprowadzagej badania,

— dat pobrania prébek,

—  sposo6b pobrania prébek,
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- dak bada,
- wyniki bada.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej
Sucha zaprawa powinna bpakowana w worki foliowe. Na kdym opakowaniu powinna Byumieszczona etykieta
zawierajca dane:
- nhazw wyrobu,
- nazw rodzaju i odmiany zaprawy,
- nazw i adres producenta,
- dak produkciji,
- mag netto,
- trwatose,
— informacg o proporcji sktadnikéw,
informack o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j.
Suche zaprawy natg sktadow& w oryginalnych, zamketych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére naglajc do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktad@wzaprawy powinien liy
zgodny z zaleceniami producenta.
Suche zaprawy natg przewozé krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed mrozem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczeziem i uszkodzeniem opakofiva

4.4. Transport i przechowywaniezywicy epoksydowej do wklejania kotew

Zywica powinna by pakowana w opakowania firmowe producenta (np.tiglase puszki lub beczki). Na kdym

opakowaniu natey umieici¢ etykiee zawierajca co najmniej nagpujace dane:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- 0znaczenie,

— dak produkciji i okres przydatroi do stosowania,

- mag netto,

- stosunek mieszania,

-  numer aprobaty technicznej,

—  spos6b przechowywania i stosowania materiatow h@a@nia przy tym nieziinychsrodkdw ostranosci, bhp i
ochronysrodowiska,

— 0znaczenieze wyrGb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice naley przechowywa w suchych, chiodnych pomieszczeniach, w orygingtinyszczelnie zamketych

opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniemiaciepezpdredniego promieniowania stonecznego, z dala od

zrédet zapalnych. Okres przydateod do stosowania, w zamkmych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12

mieskcy.

Zywice nalezy przewozé krytymi érodkami transportu chrogt opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi

zgodnie z PN-89/C-81400 [10].

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelainia spoin

Materiaty uszczelniace naley przewozé i skladow@ w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnjegn
zaleceniami. Transport opakofva materiatami mze st odbywa& dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkdw oldlenych przez producenta. Podczas transportu opakawaaley zabezpieczy przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materialy naley sktadow#& w odpowiedniej (podanej przez producenta) tempezat chroni przed wpltywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznmapieawilgoceniem i zamoczeniem. Naleprzestrzega terminu
waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywaniransportu mge spowodowa utrat whasciwosci
materiatdw uszczelniggych, w szczegolrigi przedwczesn utrat ksztattu tdmy asfaltowej, zlepienie gizwojow,
zmniejszenia whciwosci lepiacych, zbytn krucha¢ papieru przektadkowego, usztywnieniénsy.

Na kadym opakowaniu materialu uszczelasggo powinna by umieszczona etykieta zawieged co najmniej
nastpujace dane:

- nazw i adres producenta,

- nazw wyrobu,

- o0znaczenie,

— datk produkciji i okres przydatroi do stosowania,

- mag netto,

- wymiary (w przypadku tany),

- Znak CE, numer PN lub aprobaty technicznej IBDIM,
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—  sposOb przechowywania i stosowania materiatow ha@a@nia przy tym niezfuinychsrodkéw ostranosci, bhp i
ochronysrodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w D-M-0@0QWymagania ogélne™[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentagprojektov.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie podlewki pod kragnik,

- wykonanie drenau za i pod krawznikiem (wg STWIORB M-16.01.03),
- wklejenie kotew,

- monta kraweznikow,

- wypelnienie spoin,

- roboty wykmczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naksy:

- ustali lokalizacg robét,

- ustal¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robdét oraz ustalganych wysokiiowych,
— oczysci¢ podtaze (powierzchrd izolacii),

— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik

5.4.1.Zasady ogoine

Kraweznik nalezy ustawi@ na zaprawie bezskurczowej, wykonanej wg pktu 2rindejszej STWIORB. Ulgenie
podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elemenfdarawvych z listew lub plyt, mdzy ktore wlewa si materiat
podlewki. Materiat podlewki nalsy uktada z niewielkim nadmiarem na nieznaczne ¢ggkrgpzenie mieszanki w czasie
jej uderzenia podstapkraweznika. Ustawienie kragznika winno uwzgtdniat poprawki na trwate ugcie konstrukcji
pod ckzarem nawierzchni. Ostateczna grétbgodlewki pod krawznikiem powinna by zgodna z dokumentac]
projektowy.

Polewle pod kravgznik nalezy wykona na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej wéipge kraweznika w postaci
dodatkowej warstwy hydroizolacji. Powierzchnia &g, na ktérej uktada sizapraw powinna by czysta, wolna od
luznych frakcji i pytow, kurzu, oleju.

5.4.2.Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robot najeprzestrzega zalecanych przez producenta proporcji mieszanihejuzaprawy z
wodg zarobovg spetniajca wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepisoéw bhp:

- podczas pracy natg stosowa buty, kkawice i okulary ochronne,

—  jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu agleatychmiast przengyduza ilosciag wody.

Zapraw nalezy uktada& warstwami o grubi podanej przez producentdwiezo nalazong zapraw nalezy chroni
przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodmigleceniami producenta.

5.5. Wykonanie drenau za i pod kraweznikiem
Wykonanie drenau za i pod krawznikiem jest przedmiotem STWIORB M.16.01.03 [2].

5.6. Kotwy

W przypadku krawznikow kotwionych kotwy wg pktu 2.2.5 nalg wklejad w wywiercone wczéniej otwory
za pomog zywicy epoksydowej. Skitadnikiywicy nalezy mieszé w proporcjachscisle wg wskaza producenta.
Sktadniki naley miesz& az do osiagnigcia jednolitej barwy, przez okres czasu @lory przez producenta, lecz nie
krocej niz przez 3 minuty. Naspnie wymieszany materiat nale przeld& do czystego pojemnika i jeszcze raz
wymiesz&. Czas przydatrigi zywicy w temperaturze +2@ wynosi zwykle okoto 30 minut. Temperatura paato
otoczenia w trakcie aplikaciiywicy powinna wynosi od +5°C do +30°C. W trakcie robét naley stosowd zasady
bhp, jak w pkcie 5.4.2.

5.7. Ustawienie kraveznikow
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Krawezniki nalezy ustawi@ jednoczénie z ukladaniem podlewki i wyregulowajego potaenie. Po utgeniu
elementéw krawznikowych naley usury¢ deskowanie podlewki i wykmzy¢ skosy podlewki. Wysok@é oraz
poszerzenie tawy nie powinny przekragza cm. Przed ostatecznym ustawieniem kgavkéw naley w nich
wywierci¢ otwory osérednicy dostosowanej daednicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespodekiaveznika z
betonu zabudowy chodnikowej.

5.8. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny byyste, twarde, wolne od zanieczyszceéejami, smarami, wolne
od pylu cementowego i innych nie zmanych z podizem elementéw. Zeli producent tego wymaga, powierzchnie
nalezy zagruntowa przed wypetnieniem szczeligyodkiem uszczelniagym.

Szczelig migdzy kraveznikiem i warstvg scieralry nawierzchni naley uszczelni tasma asfaltows. Tasmy nie naley
stosowa w trakcie opadéw atmosferycznych i temperaturaezgnia niszej ni +5°C. Powierzchnia uszczelniania
powinna by sucha, odpylona i odtluszczona. Wbudowaniéentapolega na jej rozwiaciu z kegu wzdhe krawedzi
kraweznika i odckciu odpowiedniej diugiei odcinka. Naspnie naley ja przyklei, stron

z klejem do powierzchni uszczelnianej, docigkajoprzez papier przektadkowy. Zalecamizyklejenie témy tak, aby
jej gérna krawdz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzeghnPo przyklejeniu tamy naley zerwa& papier
przektadkowy. Wystaca krawedz tasmy musi by przywalowana podczas zgmgczania warstwyscieralnej
nawierzchni.

Przed wykonaniem uszczelnienia ey kraweznikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowejenal
uformowa& szczelig o szerokéci 10 mm i odpowiednio wkszej gtbokadici, aby po wdinieciu w nig uszczelki w
postaciscisliwe]j gabki o srednicy ok. 12 mm uzyskskwadratowy (10x10 mm) przekrdj szczeliny. Sztremozna
uformowa& np. przez wiaenie przed betonowaniem zabudowy listwy ze styropi&o usuriciu styropianu natey w
szczelinie umigci¢ uszczelk jak wyzej i wypeinié szczelig kitem za pomog urzadzenia rekomendowanego przez
producenta.

Powierzchnie stykowe krasmikow powinny by oczyszczone i wypiaskowane i, zg# producent kitu
uszczelniajcego tak wymaga, zagruntowane primerem sagm do Systemu. Styki gdzy kraweznikami naley
uszczelnia w trakcie uktadania kraggnikbéw, przez naniesienie warstwy kitu na powierighstykowg kolejnego
elementu krawznika i dockniecie uktadanego kragiznika do poprzedniego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odhiov wytwérni itp.),
potwierdzagce zgodné¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spaafii,

- ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robétredéne
w pkcie 2 lub przez lyniera,

- skontrolowa stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowgraed przysipieniem do uktadania kragmika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

—  sprawdzenie cech zewtnznych kravgznika,

— badania laboratoryjne kraanika,

- wklejenie kotew,

— utozenie drendéw za i pod krawnikiem,

- utozenie podlewki pod kragznikiem,

— uszczelnienie spoin,

- sprawdzenie prawidtovdgi utozenia kravgznika.

6.3.1.Sprawdzenie cech zewnznych krawgznika

Sprawdzenie cech zewtnznych krawznika naley przeprowadzi wg PN-B-11215:1998 [12], dopuszczalne odchytki
wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzpowierzchni podano w tablicy 3. Probki do badeygladu
zewretrznego nalgy pobra losowo wg PN-83/N-03010 [13].

6.3.2.Badania laboratoryjne krasnika

W wytworni powinny by przeprowadzone nagtujagce badania laboratoryjne:

— badanie wytrzymakzi skaty, z ktérej zostaty wyprodukowane krganiki wg PN-84/B-04110 [14],
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- badanie nagkliwosci wg PN-85/B-04101 [15],

- badanie odporrigi na zamraanie wg PN-85/B-04102 [16],

- badani&cieralndgci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [17],

- badanie wytrzymalkzi na uderzenie wg PN-67/B-04115 [18].

Prébki materialu kamiennego do badwlezy pobierad wg PN-85/B-06720 [19].
Krawezniki powinny by dostarczane z zaiadczeniem o badania, w ktérym podajg si
- nazw i adres producenta,

- nazw instytucji przeprowadzagej badania,

- dat pobrania probek,

- sposOb pobrania prébek,

- dakt bada,

- wyniki bada.

6.3.3.WKklejenie kotew

Materiat na kotwy zywica do ich wklejenia powinny spetiavymagania podane w pkcie 2.2.5. Nglskontrolowa
rozmieszczenie otworébw na  kotwy; odchylenie od ektjwanego nie powinno przekraéza
+1cm.

6.3.4.Utozenie drenéw
Utozenie drendw za i pod kra@nikiem naley kontrolowa& wg STWIORB M.16.01.03 [2].

6.3.5.Ulozenie podlewki pod kragznikiem

Materiaty na polewk powinny spetnia wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje dla aémej podlewki wynosg

— dlarzdnej géry podlewki: + 1 cm,

— dla szerokéci podlewki: + 2 cm.

6.3.6.Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnigymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolow& powierzchnie szczelin przed wypetieniem: powirlny¢ doktadnie oczyszczone. Wszystkie
spoiny powinny b¥ wypetnione na petngtebokasé.

6.3.7.Kontrola ustawienia kragznika

Przy ustawianiu kragznika naley sprawdzt:

— dopuszczalne odchylenie linii krganika w poziomie od linii projektowanej, ktére powimwynost
+ 1 mm na kady 1 m ustawionego kraymika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére powinno
wynosi + 1 mm na kade 10 m ustawionego krgunika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, przez przyteenie w dwoch punktach naide 10 m krawznika
trzymetrowej taty: prz&wit pomigdzy gorr powierzchm kraweznika i przytazomg tata nie mae przekracza
1mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.0QMI@magania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow dla M.19.01.01 jest m (metr) wonego krawznika

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.0QW@magania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— ulozenie drendw pod i za krawnikiem (wg STWIORB M.16.01.03[2]),
- utozenie podlewki pod kragznikiem,
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- wklejenie kotew.
Odbiér tych robo6t powinien ldyzgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania o@dlifil] oraz niniejszej
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano wSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie wszystkich materiatow ( keanikdw, materiatu na podlewk stali na kotwy, materiatow
uszczelnigjcych) i innych niezédnychsrodkéw produkcji,
— wyznaczenie linii prowadgej,
- wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,
- wywiercenie otwordw i wklejenie kotew (tam, gdzigskpuje),
- ustawienie krawznika,
— oczyszczenie i wypetnienie spoingdrzy kraweznikami,
- wykonanie uszczelnienia guzy kraweznikiem i betonem chodnika/gzymsu,
- wykonanie uszczelnienia guzy kraweznikiem i nawierzchny,
- ubytki i odpady,
- wykonanie badawg pkt. 6 STWIORB,
—  oczyszczenie miejsca robot.

Ulozenie drendw za i pod krasnikiem pfatne jest wg STWIORB M.16.01.03.[2]

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa STWIORB obejmuje réwnie

— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

la M-12.01.02 Zbrojenie betonu

2. M.16.01.03 Odwodnienie izolacji pomostu

10.2. Normy

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementgmienne; krawzniki uliczne, mostowe
i drogowe

4. BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia.jePia podstawowe, nazwy, okienia,
czynnaci i rodzaje faktur

5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania czgleZnych i wytrzymatéciowych

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-89/H-84023.06 Stal oldlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rkatu

8. PN-EN 13880-2:2004Zalewy szczelin na ggco — Cz$¢ 2: Metoda badania dla okienia penetraciji

(8)] stazka w temperaturze 26
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe zn@czenie temperatury ¢knienia — Metoda
pierscien i kula

10. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowaniegphowywanie, transport

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyd pobierania probek, badanie i ocena
przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangroceséw
produkcji betonu

12.  PN-B-11215:1998 Materialy kamienne. Metody pammi cech geometrycznych i vtawosci
fizycznych wyrobow z kamienia

©

13. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jadioLosowy wybér jednostek produktu do prébki
14. PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanigazyynataci nasciskanie
15. PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczangigkbwosci wody
16. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczaniezmodpornéci metod, bezpdredni
17. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdcieralngci na tarczy Boehmego
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18. PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanietrayynatagci kamienia na uderzenie
(zwieztose)

19. PN-85/B-06720 Pobieranie prébek materiatéw lkeaamych zw¢ztych

20. PB/TN-2/3 Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpdrna zamraanie

21. PB/TN-2/4 Termoplastyczne zalewy drogowe. Wiehie

22.  PB/TN-2/5 Termoplastyczne zalewy drogowe. Rpdeavanie

23. 1SO 527-2 Plastics — Determination of tensitepprties — Part 2: Test conditions for
moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczn®krelenie wtasnéci
wytrzymatagiciowych przy rozejganiu. Czs¢ 2: Warunki przeprowadzania
bada prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

24.  DIN 53505 Prufung von Kautschuk und Elastomeremarteprifung nach Shore A und
Shore D (Badania gumy i elastomeréw — Badanie teéardnetod, Shore A |
D)

25 PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe usimapce

26 PN-88/C-04133 Przetwory naftowe. Pomiar penptramarow plastycznych i petrolatum
penetrometrem sigowym

27 PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastycohgjowy i polistyrenowy

28 PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. znd&@zanie wihciwosci
wytrzymatasiciowych przy rozejganiu

29 PN-92/B-0814 Antykorozyjne zabezpieczenia w hudotwie-Konstrukcje betonowe i
zelbetowe-Metoda badania przyczegrigpowtok ochronnych.

30 PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne-Oznaczenie eegiizymataciowych przy statycznym
rozcigganiu

31 PN-EN ISO 178:1998 Tworzywa sztuczne-Oznaczatagciwosci podczas zginania

32 PN-EN ISO 604:2000 Tworzywa sztuczne -Oznaczatagciwosci podczas zginania

33 PN-EN ISO Nienasyconerywice poliestrowe - Metody bafdi@znaczenie czasielowania

2535:2002(V) w temperaturze 25
34 PN-EN ISO Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyplywu za pogmokubkéw
2431:1999 wyptywowych
10.3. Inne

29. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

30. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badamieyczepnéci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu —
Metoda ,pull-off”
31. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badahigczu i gcznienia zapraw modyfikowanych
32. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie owdporndci zapraw modyfikowanych

33. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDIM , Tranggekt”, Warszawa 2002
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STALOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

3. CZESC OGOLNA

3.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagthteécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem staloweg oltaechodnikowego przy budowie
EDUEKO Hel.
3.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
3.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych z
ustawieniem betonowego ob#ze chodnikowego przy remoncie ul. Bytomskiej na rigxeDzielnicy
Zoliborz w Warszawie.
3.4. Okreslenia podstawowe

3.4.1. Obrzeza chodnikowe - Plaskownik stalowy 10x120mm, kotwi@o 100cm przyspawanymi do
ptaskownika, zebrowanymi kotwami stalowymi g10mm di. 400mm w pomym fundamencie

betonowym. Fundament z betonu B-10 wylewany pun&ta@m® 100cm, wys. 20cm i 0 wymiarze
podstawy 10x10cm z 5cm podsypki piaskowej.

3.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 yWitagania ogélne” pkt 1.4.
3.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”1.5.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
4.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom kartom katalogowym dostawcy obyze
- piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw stali, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyowne i proste.

4.4, Beton i jego sktadniki
Do produkcji tawy naley stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-10.

4.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-96/B-11113 oraz cement
klasy ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindbdpowiada
wymaganiom PN-88/B-19701.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
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Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

5.2. Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

6.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt
4.

6.2. Transport obrzezy stalowych

Stalowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu przy
zachowaniu zasad BHP.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

6.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9 i 4.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

7.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem szerokmi
dna wykopu.

7.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrze stanowi podsypka (fawa) cementowo-piaskowa o @uib
warstwy od 3 do 5 cm po zeggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta uprzednio
przygotowan mieszanlk cementowo-piaskoyv(1:4) i zagszczenie.

7.4. Ustawienie stalowych obrzgy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nafg ustawid na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Ptaskownik stalowy 10x120mm, kotévico 100cm przyspawanymi do ptaskownikabrowanymi
kotwami stalowymi g10mm dt. 400mm w punktowym funaacie betonowym. Fundament z betonu B-
10 wylewany punktowo co 100cm, wys. 20cm i o wyméampodstawy 10x10cm z 5cm podsypki
piaskowej

8. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

8.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych ofyrzehodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujgcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diu@d i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy. Sprawdzenie gtéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przyléenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.
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Badania pozostatych materialtbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymieych w pkt 2.

8.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)  podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti fis,
c) ustawienia stalowego obrme chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére miae wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzera,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze , ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéci
obrzera,

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazstalowego.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. Ogoélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

10.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbiorugsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdllne” pkt &Paz SST D-
04.01.01 pkt 8.2.

11. ROZLICZENIA ROBOT

11.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

11.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzee chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki z taybetonovy,
- ustawienie obrza,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-88/B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltue do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
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5.  PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalng do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
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ZAL ACZNIK 1
ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJI

1. ZAKLADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Nalezy prowadzt¢ zaktadovg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach zaktadowej kontroli produkcji najesprawdza produkcyjny poziom zgodsoi
metod, pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3aahika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodmojest mias ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizawastatnich 32 wynikéw dla wszystkich typow
wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako eagodny, jeeli ktorykolwiek z széciu
wyszczegoélnionych parametrow jest poza zakresemranotji podanym w tablicy 44 odchylenia te
zawieraj poprawk ze wzgédu na doktadn& pobierania probek i przebieg bada

Tablica 1. Odchylenia stosowane w ocenie zgédmrodukcji mieszanki mineralno-
asfaltowej z dokumentagprojektovg
. Dopusz.cza,lne.odchyleme Dopuszczalne odchylenéeednie og
pojedynczej prébki od zatonego zalazonego skladu [%]
sktadu[%)] 9 °
Przechodzi przez sit
Mieszanki | Mieszanki Asfalt Mieszanki | Mieszanki Asfalt
drobno grubo drobno grubo
L A lany o I lany
zZiarniste Ziarniste ziarniste | ziarniste
-8+ +5 -9++5 | -8++5 14 15 4
D
D/2 lub sito +7 +9 +8 +4 +4 +4
charakterystyczne dla
kruszywa grubego
2 mmr * 7 18 13 13 13
Sito +4 +5 - +2 +2 -
charakterystyczne dlag
kruszywa drobnego
0,063 mn 2 13 4 1 2 2
Zawartgé 10,5 +0,€ 10,5 10,3 10,3 10,2t
rozpuszczalnego
lepiszcza

Nalezy obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej wadt kazdego z parametréw podanych w tablicy 1
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kegez biezaca wartd¢ srednia z odchyle kazdego z tych
parametréw z ostatnich 32 analiz powinné bgchowywana.

Jezeli ktorykolwiek z széciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza zakresdenancji podanym w
tablicy 1 lub jdli srednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartiei (tablica 1), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami. Po przekroczeniu PPZ=@zgapodpé stosowne dziatania korygige.
Produkcyjny poziom zgodioi, okrelony na podstawie ikei niezgodnych wynikéw, ktéry podano w
tablicy 2, powinien b§ oznaczony jako uszy o jeden poziom tak diugo, jakednie odchylenie dalzie
wykracza poza dopuszczalne.
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Tablica 2. Okréenie produkcyjnego poziomu zgodicowytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom zgodsoi
Liczba wynikéw niezgodnych, spad ostatnich 32 bada (PP2)
od 0do 2 A
od 3do6 B
>6 C

W tablicy 3 przedstawiono minimalrczgstos¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 3. Minimalna estas¢ bada w ramach zaktadowej kontroli produkcji kategorii ¥ wg
Zahkcznika A, PN-EN 13108-21
) Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od
M!eszanka . poziomu PPZ, co
mineralno- Kategoria
-asfaltowa PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki z 2000 t 10001 500 t
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste i Y 10001 5001 250t
asfalt lany MA

Dodatkowe badania w4aeiwosci mieszanek mineralno-asfaltowych naleprzeprowadz zgodnie z
normg PN-EN 13108-21, Zatznik D. W tablicy 4 podano kategorie i wynikeg z nich czstas¢ bada.

Tablica 4. Minimalna cstas¢ bada dodatkowych w ramach zaktadowej kontroli produkaj
Zahkcznika D, PN-EN 13108-21
Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 50001

Mieszanki drobnl\zzarnlste i asfalt lan c 30001

We wszystkich wypadkach prébki do badpowinny zosta przygotowane w taki sam sposoéb, jak
przygotowane zostaly prébkiyte we ws¢pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W sgé&ndgci
powinna zosta wzyta ta sama metoda zmgczania probek. We wszystkich wypadkach nale
zastosowa jednakowy procedug badawcz zgodn z 3, jaka byla wykorzystana do wgginej walidacji

badania typu. W tablicy 5 przedstawiono zakres hadtadatkowych w ramach zaktadowej kontroli
produkcji.
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Tablica 5. Zakres badalodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkegj Zahcznika D, PN-EN
13108-21

Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
Wiasciwos¢ Metoda badania

AC, BBTM, SMA, PA MA
Zawartg¢ wolnych PN-EN 1269°-8 + -
przestrzeni, [%(v/V)]
Gdy jest uywany destrukt | PN-EN 12697-3 PNEN + +
asfaltowy, badania 12697-4 PN-EN 1426
wihasciwosci odzyskanego | PN-EN 1427
lepiszcza
Badanie twardgci (penetracji PN-EN 1269°-2C - +
na prébkach sZeiennych
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ZAE ACZNIK 2

WYMAGANIA DOTYCZ ACE KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH

Wymagania dotycce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych idozania warstw nawierzchni

C60 B3 ZM lub C60 B4
Wymagania Metoda bad& M €60 B5 ZM
. Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa iy Klasa o
wartoici wartoici
Indeks rozpadu 50 do 100
PN-EN 13075-1 - 3lub 4 5 120 do 180
70 do 130
Iza‘fva”‘*" PN-EN 1428 |  s% (m/m) 1 1 TBR
episzcza
Czas przeplywu W o\ e\ 12846 s 1 1 TBR
g 2 mmw 40°C
Pozostalé — na| pNEN1429 | 9 (mim) 1 1 TBR
sicie 0.5 mm
Trwatos¢ po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m 1 TBR
Adhezj& PN-EN 13614 % 1 TBR TBR
) pokrycia
WT-3 zat. 2 powierzchni 2 >75 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - >3.59 - >3.59
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji lesfeych przez odparowanie
zgodnie z PN-EN 13074
penetradaw2s"q - Pl | 0.1 mm 3 <1009 3 <1009

¥ Emulsg mazna rozciéiczat wodg, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcieezanych wod na budowie

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Beggoi kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpwzawieragca spoiwo

hydrauliczne

¢) Do skropig podbudow niezwaizanych, w szczegolgoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
ttucznia kamiennego; dopuszcza stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dwego o
penetracji 160/220

ub
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Wymagania dotycge kationowych emulsji modyfikowanych polimeramipsowanych do ztzania
warstw nawierzchni

C60 B3 ZM lub C60 B4
Wymagania Metoda bada ZM C60 B5 ZM
. Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa o Klasa Iy
wartoici wartoici
Indeks rozpadu 50 do 100
PN-EN 13075-1 - 3lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Iza‘f"a”‘“ PN-EN 1428 | s% (m/m) 5 58do62| 6 | 58do62ka
episzcza
Czas przeplyWwu W p e 12846 s 1 TBR 1 TBR®)
g 2 mmw 40°C
Pozostaléc —na| pNEN1429 | 9% (mim) 1 TBR 1 TBR
sicie 0.5 mm
Trwalos¢ po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m 1 TBR TBR
Adhezj& PN-EN 13614 % TBR 1 TBR
WT-3 zat. 2 pokrycia
powierzchni 2 275 2 275
pH emulsji PN-EN 12850 > 3,59 > 3,59

Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kauonowych emulsji lesfgych przez

zgodnie z PN-EN 13074

odparowanig

h

Penetracja w 25°C PN-EN 0.1 mm 3 < 1009 3 < 1009
1426

Temperatura PN-EN o

migknienia 1427 C 4 >43 4 >43

Nawr6t  spezysty PN-EN 0

w 25°C 13398 % 4 > 50 4 > 50

JEmulsg mazna rozciéiczat wodg, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcigezanych wod na budowie
9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Beggoi kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do amania warstwy asfaltowej z podbudpwzawierajca spoiwo

hydrauliczne
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ZAL ACZNIK 3

POLACZENIA TECHNOLOGICZNE

1. POLACZENIA TECHNOLOGICZNE
1.1 Uwagi ogdine
Wsrdd pohczen technologicznych wyrinia sk:
- zlgcza podiune i poprzeczne (pgizenia tego samego materialu wykonywanego sy
czasie),
- spoiny (pokczenia ra@nych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).
Polczenia technologiczne powinny bjednorodne i szczelne.
Polkiczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porog@teraz jej krawdzi nie naley uszczelnia
materiatami do uszczelnie Projekt konstrukcji powinien zapewéniodprowadzenie wody z warstw
porowatych. Zicza podtanego nie ména umiejscawi@ w sladach két. Nalgy unikaé umiejscawiania
zlgczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza podhane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuné¢ wzgledem siebie o
€0 najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osiljez
Ztacza poprzeczne wulzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych
nalezy przesungé¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasiiym do osi jezdni.

1.2 Zigcza

1.2.01 Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym”

Do metody tej $ uzywane rozktadarki pracsfe obok siebie. Wydajdoi wstpnego
zagszczania stotami rozktadarek mugshy¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robét ma
zapewné prawidlowe i szczelne pgdzenie ukladanych pasoéw warstwy technologicznegwgazaj
warunek ten zapewniaesprzez zminimalizowanie odlegio miedzy rozktadarkami tak, aby odlegéo
miedzy uktadanymi pasami nie bytagkisza ni diugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejga rozktadarka
nadkladata mieszanka pierwszy pas.

1.2.02 Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym”

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieme¢ wyprofilowarny krawedz,
réwnomiernie zagszczon, bez gknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskana.
Najczsciej takie przygotowanie krawlzi polega na odetiu wgskiego pasa wzdikrawedzi cieptej
warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wkacej i scieralnej naley nanigc lepiszcze lub inny materiat doaeky
wedtug punktu 1.4, w ikei co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 m bigicy krawedzi.

Na krawedz pasa warstwy wgizacej i scieralnej nie natey nanost lepiszczy aywanych do pelczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w SST.

W wypadku, gdy jeden z pasow warstwy technologigzeset z asfaltu lanego, wowczas cazy
uktadanymi pasami natg wykona spoire zamiast zjcza.

1.2.03 Zakmczenie dziatki roboczej
Zakoiczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w ukladaniu pasa warstwy
technologicznej na czas, po ktdorym temperatura zai@d mineralno-asfaltowej obtyi sie poza
dopuszczalp granie. W takim wypadku wykonywanie  warstwy technologiez z mieszanek
watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nslegoprzedai usunéciem ulazonego wczéniej pasa o
diugasci do 3 m. Naley usury¢ fragment pasa na calej jego grétio Na tak powstat krawedz nalezy
nanigé¢ lepiszcze lub inny materiat dogekz wedtug punktu 1.4 w ikgi co najmniej 50 g na 1 cm
grubdici warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.
1.3 Spoiny
Spoiny wykonywane sw wypadku wszelkich patzer technologicznych warstwy z asfaltu
lanego oraz w wypadku pmzen warstw wizacej i $cieralnej z urgdzeniami w nawierzchni lubgj
ograniczajcymi. Spoiny wykonuje §iz materiatdw termoplastycznych {may, plastry itp.), zgodnych z
punktem 1.4. Grukig materiatu termoplastycznego do spoiny powinna s§no
- nie mniej nz 10 mm przy grubgzi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm
1.4 Kraw edzie
W wypadku warstwyscieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi
ktérych gérna powierzchni ma &y jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny,
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Zalgcznik 3

korytka odwadniajce) oraz gdy spadek jezdni jest w strdgch urzdzen, to powierzchnia warstwy
scieralnej powinna bywyzsza o 0,5 + 1,0 cm.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowargjz uradzean ograniczajcych p (np.
kraweznikow) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomac
odpowiednich s$rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu gowym elementéw
wykanczapcych) wykona krawedzie w linii prostej i docisgc réwnomiernie na catej diugoi.
Krawedzie warstw z asfaltu lanego najezakaczy¢ pionowo.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyathyleniu jezdni naky uszczelni krawedz
potozorg wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krglzie. W tym celu bocznpowierzchng
krawedzi nalezry pokryt goracym lepiszczem w ikei 4,0 kg/n3.
Lepiszcze powinno ynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie uleglty zabrudzeniu. 24j
potozona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocasie, jezeli kolejne warstwy ukfadanes s
bezpdrednio jedna po drugiej orazgi zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.
Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchrg odsadzki
danej warstwy nalgy rowniez uszczelni na szerokéci co najmniej 10 cm.
W wypadku nakfadania warstwy na nawierzehmprzeznaczon do ruchu naley odpowiednio
uksztattowa krawedz nakladanej warstwya¢zacej ja z nizszg warstwg, aby ztagod# wjazd z niszej
warstwy na wyszj.
W tym celu naley:
- usuny¢ (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grubgi nakladanej warstwy
oraz na dtugéci rownej co najmniej 125 krotdoi grubdci naktadanej warstwy,
- przygotow& podiaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 wg SST, 5.7 wg SSIT wg
niniejszego zakznika,
- ulozy¢ naktadan warstve o statej grubgci.
1.5 Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelniania patzer technologicznych naty stosowa emulsg asfaltows wedtug PN-EN
13808 lub inne lepiszcza oraz materiaty termoplastig (tdamy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat
technicznych.
Do uszczelniania kragdzi nalery stosowé asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfilemy
polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metpdha gogco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych.
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ZAt ACZNIK 4

POTRACENIA ZA WADY TRWALE

1. POTRACENIA | POSTEPOWANIE Z WADAMI

Korzystajc z przystugujcych mu praw, zleceniodawca agow razie niedotrzymania wasto

dopuszczalnych:

- grubasci warstwy,

- ilosci zuzytego materiatu,

- skladu mieszanki mineralnej,

- zawartdci lepiszcza,

- wskanika zagszczenia,

- rownaci,

- wihasciwosci przeciwpglizgowych,
dokon& potrgcen wedtug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawgyrazi na to pisemnzgoc:.
Jezeli wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobmany usun¢ wady.

Jeeli wada wynikajca z przekroczenia wakti dopuszczalnej pojawi siprzed terminem
przedawnienia gireklamacji, to zleceniodawca tezadat usungcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty gmuinej z powodu wady, feli wada
zostanie usunta w ramach jego zobowdan gwarancyjnych. W wypadku rozgdan tymczasowych,
potracenie naley uzgodné w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysakeotrcen nalezy uwzgkdnié
skrécenie okresuzytkowania.

1.1 Grubosé warstwy i ilo§¢ zuzytego materiatu

Uzgodnione grubiei warstw lub iléci materialdbw na okigona powierzchng mogy by¢
zanizone o nie wjcej niz wartcsci dopuszczalne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki grdloowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%0]
Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SFHW+P | $+P | F+W | ¥ | P

Warunki oceny

A —Srednia z wielu oznacsegrubdici oraz ildici
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia giisza ni
6000 nt lub
- droga ograniczona krganikami, powierzchnia b b <10 <10 | <10
wicksza nk 1000 n? lub
- warstwaicieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/nt
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt

B — Pojedyncze oznaczenie grétio <10 <15 <15 <25 -

- - <15 | <15| <10

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem,
wartags¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje: w pierwszym etapie budowy do gérnej warstveyvierzchni
obowizuje wartd¢ 25%, a dogdcznej grubéci warstw etapu 1+15%

Okreslajac ilos¢ materiatdw na danpowierzchng oraz srednp grubadé warstwy, za podstawvnalezry
przyja¢ caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo speatvdodczas kontroli iléciowej odcinki
czesciowe. Odcinki czsciowe powinny odpowiada co najmniej wydajnéci dziennej. Wymagania
dotyczice minimalnej iléci materiatu przypadagego na warste mieszanki o grubiwi 1 cm podaje
tablica 2.

Za grubd¢ warstw przyjmuje si arytmetyczp sredni wszystkich jednostkowych wagui
grubgici dla danej warstwy na catym odcinku budowy.
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Tablica 2. Minimalne iléci materiatow przypadage na 1 rinawierzchni o grubi@i 1 cm

Minimalna ilos¢ materiatu na 1 m
Typ i wymiar mieszanki nayvierz_chni 0 grubi_n;i 1cm,
w zaleznosci od kategorii ruchu, [kg]
KR5+ KR6 | KR3+KR4| KR1+KR2

AC 22 do warstwy podbudowy 23,1
AC 22 i AC 16 do warstwy wizgcej 25,0 -
AC 16 do warstwycieralnej 25,0 - -
AC 11 do warstwycieralnej 25,0 24,3 -
AC 5 do warstwyscieralnej - - 25,0
AC 8 do warstwyscieralnej - 25,0 -
SMA 11 do warstwycieralnej 25,0 - -
SMA 8 do warstwycieralnej 25,0
MA 5, MA 8, MA 11 25,0

1.2 Sklad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenig sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie
analizy sitowej uzyskanego kruszywa:zprobki. W wypadku wtpliwym dokonuje si badania z dwéch
pozostatych ogci probki. W takim wypadkurednie wartéci sktadu oblicza si z dwéch najmniej
réznigcych se wynikéw. Dopuszczalne odchyiki podaje tablica 8e@ianymi parametramis

- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,
- zawarté¢ ziaren wekszych od 2 mm.

Tablica 3. Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszankieralnej od podanej w recepcie
Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]

Oceniany Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
parametr Podziat wg klas drogi Asfalt lany
A S GP, G y
Zawart@¢ ziaren
< 0,063 mm od 2,1do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4|0 od 3,3,d0
Zawart@¢ ziaren

od7,0do 10,04 od7,0do120 od7,0do14,0 o0di5,02,0

> 2.0 mm

1.3 Zawartos¢ lepiszcza

Zawart@¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-
asfaltowej lub w prébce pobranej wifowo z zagszczonej warstwy nie nie odbiegad od wymaganej
wartcsci 0 wiecej niz tolerancje podane w tablicy 4. Te same wéitdolerancji dotycz obliczonej
sredniej arytmetycznej zawasid asfaltu z danego odcinka budowy.

Zawarta¢ lepiszcza natey oznacza wedtug PN-EN 12697-1.

Tablica 4. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej
arytmetycznej wynikow badazawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 0od3do4| od5do8 od9dol19| >20

AC do warstwyscieralnej | +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

AC do warstwy wizacej i
podbudowy oraz SMA] 0.5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

1.4 Wskaznik zageszczenia i zawarté¢ wolnych przestrzeni

Wskanik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych i#eaj probki pobranej z zagzczonej
nawierzchni nie mge by¢ mniejszy od wartéci podanych w tablicy 5, ktéra okla rowniez wymagan
zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z pmegdlnych mieszanek mineralno-
asfaltowych.
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Tablica 5. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfalfoh do warstw nawierzchni

. Zawartaé
o R _ Projektowana | - \yskaznik wolnych
Wars_twa i qusob Typ i wymiar m|e§zank|, grubai¢ wars- zagsszczenia|  przestrzeni
projektowania przeznaczenie twy tec_hnolo— [%] W warstwie
gicznej [cm] [%)VV)]
Podbudowa AC 16 P, KR1+KR4 5,0+14,0 > 908 4,0+10,0
projektowan,ie AC 22 P, KR1+KR4 7,0+14,0 > 908 4,0+10,0
empiryczne AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 > 908 5,0+10,0
AC 22 P, KR5+KR6 7,0+14,0 > 908 5,0+10,0
AC16 P, KR3+KR4 5,0+14,0 > 908 3,0+10,0
Podbudowa, AC 22 P, KR3+KR4 7,0+14,0 > 908 3,0+10,0
projektowanie AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 >08 4,0+10,0
funkcjonalne AC 22 P, KR5+KR6 7,0-14,0 > 98 4,0+10,0
AC WMS 11 4,0+12,0 > 908 2,0:5,0
AC WMS 16 5,0+14,0 > 908 2,0:5,0
Wigzaca AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 > 98 3,0+6,0
projektO\’/vanie AC 16 W, KR1+KR2 5,0+10,0 > 98 3,0+6,0
empiryczne AC 16 W, KR3+KR6 5,0+10,0 > 98 4,0+7,0
AC 22 W, KR3+KR6 7,0+10,0 > 98 4,0+7,0
AC 16 W, KR3+KR4 5,0+10,0 > 908 3,0+7,0
Wigzaca, AC 22 W, KR3+KR4 7,0+10,0 > 98 3,0-7,0
projektowanie AC 16 W, KR5+KR6 5,0+10,0 > 98 4,0+7,0
funkcjonalne AC 22 W, KR5+KR6 7,0+10,0 > 98 4,0-7,0
AC WMS 11 4,0+10,0 > 908 2,0:5,0
AC WMS 16 5,0+10,0 > 908 2,0:5,0
MA 8 W 2,5+3,5 - -
Wiazaca MA11 W 3,5+4,0 - -
PA 16 6,0+10,0 >97 22+32
AC5 S, KR1+KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
Scieralna AC 8 S, KR1+KR2 2,5+4,5 > 97 1,0+4,0
projektowanie AC 11 S, KR1+KR2 3,0+5,0 > 98 1,0+4,0
empiryczne AC 8 S, KR3+KR4 2,0+4,5 >97 2,0:5,0
AC 11 S, KR1+KR2 3,0+5,0 > 908 2,0-5,0
SMA 5 2,0+4,0 >97 2,0+-6,0
SMA 8 2,5+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3,5+5,0 >97 3,0+6,0
. BBTM 8 1,0+3,0 - 3,0+6,0
Scieralna BBTM 11 1,5+3,5 - 3,0+6,0
PA 8 4,0+5,0 >97 18+24
PA 11 5,0+6,0 >97 18+24
MA 5 2,0-3,0 -
MA 8 2,5+3,5 - -
MA 11 3,5+4,0 - -
1.5 Rownosé

Jezeli nieréwnd¢ podtuzna warstwyscieralnej nawierzchni, drogi klasy G i drég #sgych klas
bedzie wiksza od ustalonej wao dopuszczalnej IRI, zamawigjy nalicza poticenia za wady trwate.
Nieréwnai¢ ustala sj dla kazdej wyznaczonej wartgi IRI.

Jezeli nierébwna¢ podiwna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianaotetz
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metoddwnowang, jest weksza od ustalonej wado
dopuszczalnej, zamawigly nalicza poticenia za wady trwate. Nieréwfibustala s dla kadego pasa
ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstwy nawierach

1.6 Wiasciwosci przeciwpaslizgowe
Zamawiajcy nalicza poycenia za wady trwate, jeli wartai¢ miarodajnego wspétczynnika
tarcia kzdzie nizsza od ustalonej wao dopuszczalnej oraz nie przekroczy wéetgpodanej w tablicy 6
lub gdy poszczegdélne wyniki balana krotkich odcinkach nawierzchni sie nizsze nk 0,42, przy
predkaosci pomiarowej 30 km/h.
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W wypadku uzyskania podczas badadbiorczych wartéci nizszych od dopuszczgjych
potracenia, wykonawca jest zobagany przed odbiorem ostatecznym do ustiai wady w sposob
uzgodniony z Zamawiggym.

Tablica 6. Dopuszczalne waéto miarodajnego wspétczynnika tarcia, dla ktérytdssje s
potrcenia na etapie odbioru nawierzchni

Miarodajny wspétczynnik tarcia
Klasa . . przy pedkaosci zablokowanej
drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Z,L, D, | Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobodza 0,34 -
sciezki
rowerowe

2 OBLICZANIE KWOTY POTR ACEN

Jezeli zleceniodawca wprowadzi petenia zgodnie z punktem 1 z powodu wykrytych wad
ilosciowych, grubéci, skiadu mieszanki mineralnej, zawap lepiszcza, wskaika zagszczenia,
rownacsci lub wiasciwosci przeciwpdlizgowych, to ich wysoké jest obliczana na podstawie wzoréw
podanych poriej. Potgcenia naliczanegsdla wad wgkszych nk dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta glisza ilg¢ wad, z powodu ktérych powinny by
dokonane poticenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 1.1 dg thfotacenia te natey zsumowa.

Ogdlna kwota wszystkich patren jest ograniczona do 70% ceny ogoélnej danej pozwciji
odniesieniu do przypogdkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.

2.1 Niewtfasciwa grubosé warstwy

Potmcenie jest obliczane zar6wno na podstawredniej wartéci wszystkich wartéci
jednostkowych, jak i na podstawie sumy po#h czesciowych. Kwot potrmcenia stanowi wisza
wartasé.

Jezeli rzeczywista grubi@ warstwy (warté¢ srednia) jest mniejsza od grudmd zapisanej w
kontrakcie o wgcej niz wartags¢ dopuszczalna podana w tablicy 1, to niezaike od zmiany ceny
jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (pgmkt 2.2.1), poticenie jest obliczane wedtug
nastpujacego wzoru:

Pgw

Aov= 700
w ktérym:
Agw — potracenie, [PLNJ;
Pgw—  warté¢ przekroczenia w dot wardoi dopuszczalnej 10% lub 15% gruébookreslonej w

kontrakcie, [%];

K - koszt 1 fwykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego zutami, [PLN];
F — powierzchnia oblja sprawdzeniem, [th

KxF
100’

x 3,75 xKxF IubA§W=A’x Q)

Jeveli jednostkowe wartei grubdci s3 nizsze od wart&i okreslonych w kontrakcie o wcej
niz dana wart& dopuszczalna podana w tablicy 1, to podnia cgsciowe dla danych powierzchni s
obliczane wedtug wzoru (1). W miejsce wadiodopuszczalnej 10% lub 15% dla wadbsredniej,
nalezy wstawt wartas¢ dopuszczalp10%, 15% lub 25% dla wagoi jednostkowych.

Przy obliczaniu wart@i jednostkowych orazsrednich, dla grub&i w ramach oblicze
wysokaici potrced w  punktach pomiarowych wielowarstwowych struktuezb granicze, s
uwzglkdniane warstwy potmne wyej jako kompensacja wygtujacego niedoboru grul§oi.

W celu utatwienia postugiwaniaeswzorem (1), na rys.1 i w tablicy 7, przedstawiamartaici
parametriA’ = pgw X 3,75 [%] w zalénosci od wartéci pgw.

2.2 Niewtasciwa ilosé zuzytego materiatu

Jereli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od $ld zapisanej w kontrakcie o gdej niz
wartas¢ dopuszczalna podana w tablicy 1, to niezaile od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w
ramach rozliczenia (p. 2.2.1), pgtenie jest obliczane wedtug wzoru (1).

2.2.01 Dostosowanie ceny.
Jezeli przy rozliczeniu naley uwzgkdni¢ nadmiar lub niedobér ikziowy, uzgodniona cena jednostkowa

do rozliczenia zostanie zmieniona w zalesci od stosunku dodatkowej floi podlegajcej zaptacie do
ilosci zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa)].
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Rys. 1. Graficzne przedstawienie wadigparametri’

Tablica 7. Tabelaryczne przedstawienie waitparametrd’

pgu[%] | 0,5 1,0 15 20 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5 55 6 6,5 7
A [%] | 1,875 3,75 5625 7% 9376 11,25 13,125 15 15,8 18,75| 20,625 22, 24,3715 26,25
pgu[%] | 7.5 8,0 8,5 9,0 95 10,0 10,5 11, 11,5 120 ,512| 13,0 135 14,0
A’ [%] | 28,125 | 30 31,87 33, | 35,62 | 37,5 39,375 41,28 43,125 45 46,8Y5 48,80,625| 52,5

5 75 |5 5

2.3 Niewtasciwy sktad mieszanki mineralnej

Potgcenia oblicza si wedlug wzoréw (2) i (2) dla wszystkich badanychrgmaetrow,
proporcjonalnie do warfgi charakteryzujcej poszczegélne warstwy nawierzchni o powierzchni
reprezentowanej przezidy z probek:

- potrgcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Aw=pw X KXxF, 2)
- potrgcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm

Ar=p, x KX F, 3)
w ktorych:
Avii Az — potacenie, [PLN];
pwip: — wspotczynniki podane w tablicach 81 9;
K - koszt 1 rawarstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego zuai@mi, [PLN];
F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez préitk pomiar, [m].

Jezeli odchyiki przekraczgj maksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek ngle
wytaczy¢ z odbioru do czasu wykonania robét nigdfoych do uzyskania wymaganych cech na tym
odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za zggtcbn, odbior cgsciowy.

Tablica 8. Wspoiczynniky do obliczania poticen za niewtdciwg ilos¢ ziaren mniejszych od
0,063 mm w mieszance mineralno-asfaltowej

Wspoétczynnikpy [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A 'S GP, G Z, L, Dsciezki
rowerowe
2,1 0,0020 0,0015 0,0010 -
2,2 0,005 0,003 0,002 -
2,3 0,010 0,006 0,004 -
2,4 0,016 0,010 0,006 -
2,5 0,052 0,014 0,008 -
2,6 0,037 0,019 0,011 -
2,7 0,048 0,025 0,015 -
2,8 0,064 0,033 0,019 -
2,9 0,081 0,041 0,023 -
3,0 0,101 0,049 0,028 -
3,1 - 0,059 0,033 0,0015
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3,2 - 0,068 0,039 0,003
3,3 - 0,079 0,045 0,006
3,4 - 0,090 0,059 0,010
3,5 - 0,101 0,066 0,014
3,6 - - 0,075 0,019
3,7 - - 0,083 0,025
3,8 - - 0,092 0,033
3,9 - - 0,101 0,041
4.0 - - - 0,049
4,1 - - - 0,059
4,2 - - - 0,068
43 - - - 0,075
4.4 - - - 0,090
4,5 - - - 0,101
Tablica 9. Wspétczynnik, do obliczania poticen za niewtdciwg ilo$¢ ziaren wekszych od

2,0 mm w mieszance mineralno-asfaltowej

Wspotczynnikp, [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z,L,D
5 - - - 0,002
6 - - - 0,003
7 0,002 0,001 0,001 0,007
8 0,008 0,004 0,003 0,012
9 0,019 0,010 0,007 0,019
10 0,050 0,018 0,012 0,029
11 - 0,032 0,021 0,039
12 - 0,050 0,028 0,050
13 - - 0,039 -
14 - - 0,050 -

2.4 Niewlasciwa zawartcé¢ lepiszcza

Jereli rzeczywista zawarfd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltgeséjmniejsza
od zawartéci deklarowanej o wicej niz wynosi warté¢ tolerancji podana w tablicy 10, to pgtenie
nalezy obliczy¢ wedtug wzoréw (4) i (5). Jeli jest za mata zawaré lepiszcza dla pojedynczego
wyniku bada i dla wartdgci srednich z 2+4 prébek to:

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki pojedynczegoiluyibadania kredniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]
Liczba wynikéw bada
2 0od3do4| od5do®| od9do19 > 20

Mieszanki gruboziarniste | +0,6 | +£0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

Rodzaj mieszanki

Mieszanki drobnoziarniste
(z wylagczeniem MA)
MA +0,5 + 0,45 + 0,40 +0,35 +0,30 +0,25

+05 | £0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30

3 dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sgréd wynikéw bada wzictych do
obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestkgza od dopuszczalnej odchyik
dotyczicej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusmey odchyiki jak do
pojedynczego wyniku badania

- dlap < 0,3 % niedobér lepiszcza oblicza siedlug wzoru:

P,
=_1 30 xK F, 4
A= 1op 30K “)

- dlap > 0,3 % niedobdér lepiszcza oblicza siedtug wzoru:
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_ (P, x130-30)

A 100 xK xF, (5)
w ktérych:
A - potgcenie, [PLN];
p - wartd¢ przekroczenia w dot wartoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy fhé,

podstawie zawarfgi podanej przy badaniach kontrolnych mieszankkemnanych w ramach

odbioru; niedobdr ponej wartdgci dopuszczalnej, [%)];
K- cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m] lub [PLN/];
F— powierzchnia obfa sprawdzeniem, [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu, [t].

W celu ufatwienia postugiwania ¢siwzorami (4) i (5) wart& parametru A’

przedstawiono na rys. 2 i w tablicy 11.
Tablica 11. Tabelaryczne przedstawienie waitparametrud' [%], jezeli pi < 0,3 toA’ = p; x 30; jezeli
p > 0,3 toA =p x 130 -30
pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A’ [%] 3 6 9 22 35 48 61 74

Parametr p, [%]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

'\Ck\.

10 .

20 \\,

30 I\\'
l\

0

40
50

Potracenie A’ [%]

60

0 I

S

80

Rys. 2. Graficzne przedstawienie wadigparametriA’ [%], jezeli pi < 0,3 toA’ = p x 30;
jezeli pr> 0,3 toA’ = p x 130 -30
Jereli jest za mata zaward6 lepiszcza dla wartgi srednich z pjciu i wigcej prob, to wzoér na
obliczenie potgcenia przybiera posta

pl
= — x 100 xK x F, 6
A 100 X xK x (6)

W celu utatwienia postugiwaniaeswzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 12 przedstawiamartas¢
parametrid’ = p x 100.

Parametr p, (%}

0 0.1 0,2 0,3 0.4 0,5 06 0.7 0.8
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Potracenie A' [%)]

Rys. 3. Graficzne przedstawienie wadigparametrwy

Tablica 12. Tabelaryczne przedstawienie wamitparametruA’
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pi [%6] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A’ [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potmcenie mana oblicz¢ zar6wno na podstawie waétd sredniej z wszystkich warfaoi
jednostkowych, jak i na podstawie sumy po#h czesciowych dokonanych na podstawie wddiodla
pojedynczego wyniku badaWyzsza warté¢ jest wartdcia potracenia.

2.5 Niewlasciwe zagszczenie warstwy

2.6

Jeeli wskanik zagszczenia jest mszy od wartéci dopuszczalnej podanej w SST, to
potracenie naley oblicza® zgodnie ze wzorem (7):

g
= = x3xKxF, (7)

100
w ktorym:
Ag— potycenie, [PLN];
Py — wartd¢ przekroczenia w dot waroi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskanika

zagszczenia, [%0];

K- cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/md] lub [PLN/];
F- powierzchnia olta sprawdzeniem [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu [t].

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (10) wart@ parametrud’ = pg? X 3 przedstawiono
narys. 9iw tablicy 13.

Parametr p_ [%]
0 0,5 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4

'\“\

“\“\

10

20

30

40

Potracenie A'[%]

50

60

Rys. 9. Graficzne przedstawienie wadigparametru\

Tablica 13. Tabelaryczne przedstawienie wiitparametru\

pg [%6] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A’ [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przyktad:
asfaltowa warstwécieralna z SMA
K = 100 PLN/m
F = 6000 m

wymagany wskanik zag:szczenia 97%
uzyskany wskanik zag:szczenia 96%
niedobdmg = (97-96)% = 1%
A=12x3=3%
Zatem potgcenie wynosi:
Ag = (3:100) x 100 [PLN/f) x 6000 [nf] = 18000 PLN

Niewtasciwa réownosé
Potrmcenie za nierdwnizi mierzone wskanikiem IRI obliczane jest wedtug wzoru:

Ari = p?ri X 0,2 xK x Fgy, (8)

w ktorym:

Ari— potacenie, [PLN];

Pri— zmierzona nierowré powyzej ustalonej wartici dopuszczalnej, na ocenianym odcinku,
[mm/m];
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2.7

K- koszt 1 rhwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykoceego 4cznie z
zastosowanym narzutami;
Fri — powierzchnia ocenianego pasa warstergralnej nawierzchni na dtugo 50 m.
W wypadku, gdy warts p?ri bedzie wiksza od 1 wykonawca jest zobawany do usugcia
wady w spos6b uzgodniony z zamaw&jm.
Poticenie z nieréwnéci mierzone metagtaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A =Y p? x (0,0015 XK x F), (C)]
w ktorym:
A — potacenie, [PLN];
pr— zmierzone nieréwgoi w mm powyej ustalonej wartei dopuszczalnej, na ocenianym
odcinku;
Fr— powierzchnia ocenianego pasa warstwy naualietizna diugéci 100 m.

W wypadku, gdy>p? bedzie wicksza od 130 wykonawca jest zobgeany do usurcia wady
w spos6b uzgodniony z zamavgeym.

Niewtasciwe wiasciwosci przeciwpaslizgowe

Potrcenie za wady trwate obliczane jest wedtug wzoru:
AsrT = Y p?srT X (80 XK X Fgry), (20)

w ktorym:

Asrt — potgcenie, [PLN];

Psrr— wielkas¢ zmniejszenia wartei miarodajnego wspotczynnika tarcia pagji ustalonej warkei
dopuszczalnej, na ocenianym odcinku;

K - koszt 1 fwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykoczego 4cznie z
zastosowanymi narzutami;

Fsrr— powierzchnia ocenianego pasa warsteigralnej nawierzchni, reprezentowana przez
pomierzog wartas¢ miarodajnego wspétczynnika tarcia.
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