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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogo6lne" odnosi sie do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWE], CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ CENTRALNE] CIEPLE] WODY W BUDYNKU KORDEGARDY - WARTOWNI
DZIALKA NR EWID. 3864/6

Przedmiotem wykonania jest:
BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALAC]JI GAZOWE], CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ CENTRALNE] CIEPLE] WODY W BUDYNKU KORDEGARDY - WARTOWNI

w zakresie:

- instalacje wewnetrzne-sanitarne:
- instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja gazowa
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z niZzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00 Wymagania og6lne
STIS-02.00 Roboty instalacji sanitarnych
Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robdt i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie
nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $cisle marki (czy firm) w projekcie.
1.4. OkresSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub ,inzynier”) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o Kktérej wyznaczeniu
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poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiar6éw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okres$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami .

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowej
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rdéwniez
obejmowac¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.21. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét
zwigzanych z budowa, modernizacjg, remontem oraz rozbiérka obiektu, budynku lub
jego elementu

1.4.22. Formularz ofertowy (wyceny) - formularz zawierajacy wykaz robét z podaniem ich
iloSci oraz ceny jednostkowe i ich wartos$ci, zalaczony w dokumentacji przetargowej,
wypelniony przez Wykonawce i zatgczony przez niego w ofercie na podstawie ktérego
dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

(w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”), lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych trasy

oraz reperow oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji

Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koicowego robé6t Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

Dziennik Budowy, ksiege obmiaru robét oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i

zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych

dokumentéw ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie Ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektow3:

— Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajgce na okre$lenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora
Nadzoru).

Projektowa dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktéra zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawcza dla
zrealizowanych robd6t - umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce
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dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach

jednostkowych Robét.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
specyfikacje techniczne, na wilasny koszt, w 2 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.
Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie
projektéw organizacji robot przygotowanych przez Wykonawce i uzgodnione z gléwnymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiatow i
wyrob6ow budowlanych odpowiadajgcym normom panstwowym PN lub BN albo swiadectwom
Instytutu Techniki Budowlane;j.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiatly lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem ")
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposébo
kreslony w Wymaganiach Ogoélnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosSci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze
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wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreSlonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wilaczony w cene umowna.

b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene umowng, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru konncowego Robdt, a w szczegdlnoSci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong S$rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miatly
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiatly pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na
wilasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
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koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla oséb
niepetnoletnich oraz pracownikdw szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich Kkosztéw obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym, ewentualnie z
reprezentujgcym interesy Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru .
Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenistwa

i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone
w cene kontraktowa.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty zakorniczenia, odbioréw robot przez
Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek, obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i
bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z

wykonywaniem robdét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.13. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spelnia¢ majag materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania nizZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice
informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot a po ich zakoniczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po

zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg witaczone w

cene kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,

geodezyjna i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonaweca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie

z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
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- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 oséb,

- telefon (dopuszcza sie telefon komoérkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do Inwestora poprzez podlicznik. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie zInwestorem z pobranej energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociaggowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik-wodomierz. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wilascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materialéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie cze$ci materialéw z danego zZrddta nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie
materiaty z danego Zrédia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robo6t. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbidrki
Wykonawca ponosi wszelkie optaty za sktadowanie gruzu, papy czy materiatéw toksycznych
oraz koszty materiatow ktore podlegaja utylizacji, a wywozonych z placu budowy.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Rob6ét.
Wszelkie koszty zwiagzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
s3 ujete w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowgq, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poéZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposOb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
6.2. Cel kontroli
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢
badania laboratoryjne.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
6.3. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.2. Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza po zakonczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do
Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane
przez siebie w obecno$ci Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowga i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu nie czestszej niz miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m2] z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementdéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Jesli w ST wtasciwe dla danych robo6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczane w [m3] jako
dtugo$¢ przemnozona przez Sredni przekroj, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiaréw wediug
zasad opisanych w Katalogach Naktad6w Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$Sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
*  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
*  Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych
*  Odbiorowi konicowemu
*  Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu
* Odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, normami i innymi ustaleniami.
8.3. 0dbiér czeSciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie jakosci i iloSci wykonywanych cze$ci robét
wyszczeg6Olnionych w Formularzu Wyceny . Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. 0dbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego,
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym
powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
0dbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowag i warunkami
wykonania i odbioru robdt oraz umowg. W toku odbioru koncowego robét, Komisja, zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupeiniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja
wg uznania:

- nakaze wykonanie robo6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
- dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.
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8.5. Dokumenty koricowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa powykonawczg,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
-  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdéw i
materiatéw,
- operat techniczny,
- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. 0dbior techniczny-miedzyoperacyjny
Odbioér techniczny-miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym i =zaistniatych w oKkresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robdt. Odbiory
techniczne-miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru konicowego. Odbiory techniczne-miedzyoperacyjne zwotywane
beda przez Zamawiajgcego co najmniej raz w roku od czasu odbioru koficowego do zakonczenia
gwarancji.
8.7. 0dbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad w
okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarow3 ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny, po dokonaniu koniecznych odbioréw
opisanych w punkcie 8
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Zatozenia kalkulacyjne:

1.

Cena obejmuje naktady, ktére nalezy ustala¢ przy zatozeniu, ze roboty sa wykonywane
zgodnie w szczego6lnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych przywotanych w pkt.6 STB- 01.00 .

Naktady na materiaty maja przewidywaé zastosowanie materiatow odpowiadajacym
wymaganiom jakoSciowym, okre§lonym w polskich, branzowych i zaktadowych-
firmowych normach.

Naktady na prace sprzetu majg uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego maszyn i
sprzetu, oraz $rodkéw transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju
robot, a takze wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

W naktadach nalezy uwzgledni¢ cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii wykonania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich
czynnoSci i naktaddéw niezbednych do wykonania poszczegoélnych elementdw i roboét.
Naktady ustala¢ dla przyjetych jednostek obmiarowych elementéw robét .

Naktady majg obejmowac¢ wyspecyfikowane roboty podane w wyszczegdlnieniu robot w
p0z.9--STB-01.00, jak rowniez nastepujace roboty i czynno$ci pomocnicze:

wewnetrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiatow oraz elementéw
osprzetu na wystepujace na placu budowy bez wzgledu na odlegtos¢ i wysokosé,
ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpér i rusztowan
przenos$nych, umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m,

ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpoér i rusztowan,
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 20 m,

uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw na placu budowy lub w
magazynie przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

Naktady majg uwzglednia¢ zuzycie materiatbw podstawowych i pomocniczych w
ilo$ciach niezbednych do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i
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10.

11.

12.

13.

odpady, zwigzane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu
materiatu. W naktadach nalezy uwzgledni¢ dostarczenie gotowych mieszanek
betonowych i zapraw do miejsca wbudowania.

Cena obejmuje dostawe materiatow.

Naktady pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego maja uwzglednia¢:

czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajnosci eksploatacyjnej sprzetu i brygad
roboczych obstugiwanych przez ten sprzet,

przerwy i postoje technologiczne,

przerwy wynikajace z przepisow BHP, zabraniajacych pracy maszyn w okreslonych
warunkach atmosferycznych.

Cena obejmuje naktady uwzgledniajace cato$¢ prac zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych. Naklady dla rusztowan
zewnetrznych majg uwzglednia¢ nakltady na wykonanie instalacji odgromowej oraz
naktad pracy sprzetu, z tytutu zatrudnienia rusztowan w okresie wykonywania robot.

W naktady na rusztowania rurowe zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
montazem i demontazem rusztowan, lacznie z wykonaniem i rozbiérka piondéw
komunikacyjnych oraz daszkéw ochronnych nad wejSciami do budynkéw. Ponadto w
naktadach nalezy uwzgledni¢ zatozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie
wysiegnika do podnoszenia materiatéw, uktadanie i przektadanie pomostéw roboczych
i zabezpieczajacych, zatozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych
obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

Naktady na rusztowania wewnetrzne rurowe nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
montazem i demontazem rusztowan iacznie z pionami komunikacyjnymi, utozeniem,
przektadaniem i rozbiérka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych oraz zatozeniem i
rozbiérka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych, a takze okresowym
sprawdzaniem sztywnoSci konstrukcji rusztowarn.

W naktadach na rusztowania wewnetrzne, zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ transport
pionowy materiatéw i elementéw rusztowan na catg wysoko$¢ ustawionych rusztowan.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$c¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczeg6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczeg6towymi ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robét,
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci,

przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazd6w /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym
ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzZU Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqce dane
dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

3. 3.Ustawa z dnia 17majal1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, péz. 163
z pbzZniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporzqdzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

7. Rozporzqdzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiorki

8. Rozporzqdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzqdzenie Rady Ministréow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za
sktadowanie odpadow, z listq odpaddéw, sposobu ich klasyfikowania rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

10. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11.  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

12.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 péz. 94 z pozn-
zm.) art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z p6zn.zm.)

13.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 p6z. 1321 z p6z-zm.)

14.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robdét budowlanych, stwarzajqcych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
(Dz.Unr 151poz.1256)

15. Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

16. Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie
rodzajow prac wymagajqcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 poz. 287)
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajqcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, I11.
Budownictwo Ogdlne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V.
Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych (obecnie Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

25. Uzupetniajqco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
»~Promocja” Sp. zo.o.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STIS-02.00

ROBOTY INSTALAC]I SANITARNYCH
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SPIS SPECYFIKAC]I

STIS - 02.01 WEWNETRZNE INSTALAJE WODOCIAGOWE -
STIS - 02.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
STIS - 02.03 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA -

KOD CPV 45215400-1
KOD CPV 45215400-1
KOD CPV 45215400-1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-02.01
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-02.01
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
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STIS-02.01 - Instalacja wodociaggowa wewnetrzna.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot.
1.2. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
»~Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy instalacji wodociggowej, objetymi niniejszg ST, sa:

e rury i ksztattki systemu rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX

e Osprzet wodociggowy

e Armatura wodociggowa
3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji wodociggowej wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorski, drabiny
oraz palniki na propan butan.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji wodociagowe;j.
Instalacja cieptej i zimnej wody wykonana z rur miedzianych jako podtynkowa w izolacji
termicznej z pianki polietylenowej gr. 2 cm. Polaczenia rur miedzianych jako lutowane.
Potgczenia gwintowane na tasme teflonowa. Catos¢ prac instalacyjnych wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz obowigzujagcymi normami i przepisami. Wszystkie zastosowane
materiaty musza mie¢ akceptacje inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania robdt wykonczeniowych.
Instalacja wodociggowa powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i InZzyniera.
6.3. Techniczne zasady kontroli
Kontrole robo6t nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t , wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, III.
Budownictwo Ogélne;

1. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom IL
Instalacje sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wydanie COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V.
Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajaco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowane przez OSrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
»Promocja” Sp. z 0.0. 2005r..

Rozporzadzenia:

1. Rozporzqdzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

1. Rozporzqdzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbidrki

. Rozporzqdzenie MGPIB z 21.02.1995r (dz.u Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

3. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za
sktadowanie odpaddéw, z listq odpaddw , sposobu ich klasyfikowania rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od dokumentacji projektowej, od
postanowien ST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inzyniera powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji wodociggowej. Dla armatury szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” punk 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montazu instalacji zimnej wody , cieptej wody uzytkowej i instalacji
przeciwpozarowej obejmuje:

e dostawe materiatow,

e wykonanie rob6t przygotowawczych,

e przygotowanie podtoza i fundamentu
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e montaz instalacji

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e wykonanie izolacji rur,

o koszty sktadowania wywiezionego gruntu,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania,

e onserwacja urzagdzen do chwili przekazania Zamawiajagcemu.

9.2.2 Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykonac (ilosci wskaZnikowe do weryfikacji

przez wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

w

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wody.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.

PN-84/B-75703 Urzgdzenia sptukujqce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajqce.

PN-85/B-75700/01 Urzqdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujqce.
Wymagania i badania.

PN-93/M-75150 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajqce. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci  wodociggowej.  Baterie  umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-02.02
WEWNETRZNA INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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STIS - 02.02 - Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
»~Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy instalacji centralnego ogrzewania, objetymi niniejszg ST, sa:
o rury i ksztattki systemu rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX
e Grzejniki konwektorowe typu V
e Osprzet c.o.
e Kurtyna powietrzna wraz z wyposazeniem
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji kanalizacyjne wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorski.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST -00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji wodociagowe;j.
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur PEX/AL./PEX i stalowych podtynkowo w
ostonach termicznych z pianki polietylenowej. Grzejniki zastosowaé typu V o parametrach
grzejnikow podanych w czesci rysunkowej projektu. Cato$¢ prac instalacyjnych wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi normami i przepisami. Wszystkie
zastosowane materiaty musza mie¢ akceptacje inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania robdt wykonczeniowych.
Instalacja centralnego ogrzewania powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5
oraz przytoczonych PN i Inzyniera.
6.3. Techniczne zasady kontroli
Kontrole robo6t nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét , wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, III.
Budownictwo Ogélne;

1. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wydanie COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V.
Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét opracowane przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetiajaco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowane przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
»Promocja” Sp. z 0.0. 2005r..

Rozporzadzenia:

1.Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporzqdzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbidrki

3. Rozporzqdzenie MGPIiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporzqdzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za

sktadowanie odpaddw, z listg odpaddéw , sposobu ich klasyfikowania rozporzqdzenie Ministra

Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od

postanowien ST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inzyniera powinny zosta¢ rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji CO. Dla grzejnikdw szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Cena montazu instalacji centralnego ogrzewania wraz z otuling termiczng i grzejnikami
obejmuje:

e dostawe materiatow,

e wykonanie rob6t przygotowawczych,
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e przygotowanie $cian do montazu grzejnikéw

e montaz grzejnikéw wraz z montazem armatury , rury i innego wyposazenia

e montaz nagrzewnic wodnych wraz z montazem armatury

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e wykonanie izolacji rur,

e wykonanie malowania rur,

o koszty sktadowania materiatéw,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania,

e onserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac (ilosci wskaznikowe do weryfikacji
przez wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-M-34452:1999  Kotly grzewcze. Kotly grzewcze na paliwa state z cyklicznym zasypem paliwa.
Wymagania i badania.

2. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania odbiorowe.

3. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

4. PN-EN 215-1:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-02.03
INSTALACJA GAZOWA
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STIS - 02.03 - Instalacja gazowa.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznej instalacji instalacji gazowe;j.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZaKkres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbiér instalacji gazu ziemnego
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami
Technicznymi oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa (budowlang i wykonawczg) ST
i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST BSTID.00.00.00 ,Wymagania Ogolne".
2. MATERIALY.
Instalacje gazowgq nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie. Na
wewnetrznej instalacji gazowej nalezy zamontowal aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej , zawory odcinajgce oraz gazomierz .
Szafka gazowa jedna na budynku szatni. Szafka na budynku szatni zostanie wyposazona w
uktad zabezpieczajacy. Uktad ten tworzy zawoér szybkozamykajacy, sterowany czujnikami
gazu oraz uktad sterowania wyposazony w sygnalizacje optyczno-dzwiekowa
3. SPRZET.
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.
Transport materialéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi Srodkami transportowymi w
sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych. Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu $rodkami
transportu.
Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

e wstawienie zaworu szybkozamykajgcego,

e montaz rur i urzadzen,

e zamontowanie zaworu szybkozamykajacego,

e wykonanie préby ciSnieniowej obejmujacej spawy i potaczenia,

e malowanie rurociagu

e montaz szafek nasciennych

e montaz gazowych nagrzewnic powietrz wraz z konstrukcjg wsporcza.

6. KONTROLA JAKOSCI.
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Kontrola jako$ci rob6t powinna przebiega¢ w sposéb ciaggly ze sprawdzeniem wtasciwego
podiaczenia do przyboréw, rozdzielaczy, prawidlowego przejsScia przez Sciany i stropy.
Rozpoczecie robét i zakonczenie z ocenag jakoSciowa robdét powinno by¢ zapisane w
dzienniku budowy.
7. OBMIAR.
Ogélne zasady obmiaru podano w ST BSTID.00.00.00 ,Wymagania Og6lne".
Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sie na wykonanie 1 mb. instalacji gazu i szt. zaworu.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na
podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzié¢ protokéty odbioru robét koricowych.
Jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami.
Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznal za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena obejmuje:

1. Pelne wykonanie robot ujete w punkcie 5.

2. Zatwierdzenie wykonania rob6t przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czes¢ II-
instalacje sanitarne i przemystowe. Roboty budowlano-montazowe MBiPMB Wydanie II-
1997r.



