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OŚWIADCZENIE 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt: 

„Dokumentacja projektowa na wykonanie: prac remontowych, konserwatorskich 

i budowlanych dla terenu Parku polegające na budowie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

budowie dróg wewnętrznych – alejek, budowie fragmentu ogrodzenia, budowie linii elektrycznej 

kablowej NN wraz z budowa słupów typu parkowego, budowie sieci światłowodowej do monitoringu 

– w ramach przedsięwzięcia „ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji 

Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, V” – branża drogowa  został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest  lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 
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1. Uprawnienia branżowe projektantów i sprawdzających 

 

 

 



 



 



 



2. Dane ogólne 

2.1. Inwestor  

Muzeum – Zamek w Łańcucie 

ul. Zamkowa 1  

37-100 Łańcut 

2.2. Jednostka projektowa 

VEGMAR Jakub Krawczyk 

ul. Konarskiego 12 A 

05-500 Piaseczno 

2.3. Nazwa i adres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzenia 

prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku, o szerokim zakresie 

obejmujący przedsięwzięcia branży architektonicznej, drogowej oraz instalacji podziemnych  

w ramach ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej. 

Teren Parku, będący miejscem prowadzonej inwestycji, zlokalizowany na działkach  

o nr ewidencyjnych 3864/3, 3864/4 3864/6, 3878/8 (obręb 0001) oraz fragmentach działek o 

nr. ewidencyjnych 3878/26, 3878/30, 3881, 3878/29 (obręb 0001), znajduje się we władaniu 

Inwestora.   

2.4. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania dotyczy dokumentacji branży drogowej stanowiącej 

przebudowę istniejących oraz budowę nowoprojektowanych alejek parkowych wraz  

z zatoczkami wypoczynkowymi. 

3. Opis stanu istniejącego  

Na przedmiotowym terenie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa kompleksu muzealnego 

Zamku Łańcut, wraz z układem dróg oraz alejek wewnętrznych o przeznaczeniu pieszym i pieszo-

jezdnym. W obrębie granic parku zlokalizowane są budynki oraz zieleń o znaczeniu historycznym  

i zabytkowym, stanowiące dziedzictwo kulturowe Narodu Polskiego. 

Zestawienie istniejących powierzchni: 

 powierzchnia całkowita działek inwestycyjnych  32 2170,76 m
2
 

 powierzchnia istniejącej zabudowy 6 687,23 m
2
 



 powierzchnia istniejącego układu dróg  19 940,00 m
2
 

 powierzchnia terenu biologicznie czynnego  29 5543,53 m
2
 

W momencie opracowywania dokumentacji alejki w parku posiadają nieuregulowane 

krawędzie, fragmentami ograniczone betonowymi obrzeżami trawnikowymi, a niejednokrotnie są one 

poprzerastane trawą. Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych wykonane są z kruszywa oraz masy 

bitumicznej. Posiadają liczne ubytki, wykruszania oraz spękania, co obniża ich wytrzymałość oraz 

estetykę. W uszkodzeniach nawierzchni dochodzi do wykwitu roślinności oraz przebić trawy.  

Istniejący układ alejek wewnętrznych Parku nie posiada wydatnego systemu odwodnienia,  

a woda opadowa odprowadzona jest na pobliskie tereny zielone. 

4. Stan projektowany 

4.1. Funkcje nowego układu komunikacyjnego  

W ramach nowych rozwiązań projektowych przewiduje się przebudowę istniejących 

oraz budowę nowoprojektowanych alejek układu dróg wewnętrznych kompleksu parkowego, 

oraz budowę nowoprojektowanych zatoczek wypoczynkowych z ławkami parkowymi oraz 

koszami. Przebieg nowoprojektowanych ścieżek został ustalony zgodnie z historycznym 

przebiegiem alejek z roku 1930 r. (na podstawie mapy poglądowej dostarczonej przez 

Inwestora).  

Rozwiązania projektowe przewidują uregulowanie krawędzi istniejących ścieżek na 

terenie całego parku, których szerokość zależna od charakteru funkcjonalnego alejki.  

Szerokość nowoprojektowanych alejek, pełniące funkcję pieszo-jezdną będą stałe 

wynoszącą 3,0 m.  

Nawierzchnie alejek wykonane będą z materiału mineralnego, wielowarstwowego. 

Wszystkie alejki realizowane w ramach projektu zostaną ograniczone bednarką stalową 

wysokości 20 cm.  

4.2. Parametry techniczne układu geometrycznego 

Przyjęto następujące parametry projektowe: 

 szerokość alejek pieszych  2,0 m, 

 szerokość alejek pieszo-jezdnych  od 2,0 m do 5,0 m, 

 szerokość nowoprojektowanych alejek 3,0 m, 

 pochylenie poprzeczne alejek 2,0 %, 

 przekrój poprzeczny alejek jednostronny, 

 przekrój poprzeczny alejki głównej dwustronny, 



 pochylenia podłużne  zmienne pozwalające na sprawne 

odprowadzenie wód opadowych, 

 jednostronne ścieki przy krawędziowe obniżone z cegły klinkierowej 

Przyjęto następujące parametry projektowe pomostu Mostu Zachodniego: 

 obustronne chodniki szerokości 1,30 m, 

 szerokość jezdni 4,0 m, 

 obustronne ścieki przy krawędziowe obniżone   

 szerokość ścieków  0,28 m, 

 przekrój poprzeczny jezdni jednostronny, 

 przekrój poprzeczny chodników  jednostronny, 

 pochylenie poprzeczne jezdni i chodników  2,0 %. 

4.3. Konstrukcje nawierzchni 

Przekrój konstrukcyjny alejek parkowych: 

 warstwa ścieralna mineralna 0/8 3 cm, 

 warstwa dynamiczna  5 cm, 

 warstwa podbudowy z klińca 4/31,5 15 cm, 

 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie 0/63 22 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem C0,4/0,5 15 cm.  

Przekrój konstrukcji chodników: 

 płytki kamienne 35x35 cm  5 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm, 

 kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 15 cm. 

Konstrukcja ścieków przy krawędziowych obniżonych 

 cegła klinkierowa 6,5x10x30cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm, 

 krawężnik kamienny  12x28x100, 

 ława betonowa z oporem C 12/15 25 cm. 

4.4. Połączenie inwestycji z drogami publicznymi  

Układ komunikacyjny na terenie inwestycji zostanie połączony z drogami 

publicznymi (ul. Konstytucji 3 Maja, Zamkową oraz Tadeusza Kościuszki) za pomocą 



istniejących wjazdów do posesji, zlokalizowanych na dz. ew. nr 3862/2, 3863, 3700/2 (obręb 

0001), niepodlegających poniższemu opracowaniu drogowemu. 

4.5. Odwodnienie  

Odwodnienie terenów utwardzonych zostanie zrealizowany za pomocą kanalizacji 

deszczowej. Woda opadowa za pomocą odpowiednich pochyleń powierzchni zostanie 

odprowadzona do ścieków przy krawędziowych obniżonych (jedno lub dwustronnych), 

wykonanych z cegły klinkierowej, a następnie do 68 wpustów deszczowych zlokalizowanych 

na drogach wewnętrznych oraz odwodnienia liniowego umiejscowionego na wjazdach do 

posesji. Projekt sieci kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie branżowe.  

4.6. Zestawienie powierzchni projektowanych  

Powierzchnie projektowane w ramach opracowania: 

 powierzchnia istniejącej zabudowy 6 687,23 m
2
 

 powierzchnia utwardzona – alejki 26 254,41 m
2
 

 powierzchnia utwardzona – chodniki 34,32 m
2
 

 powierzchnie zatoczek wypoczynkowych 736,26 m
2
 

5. Technologia wykonania robót 

W trakcie budowy układu komunikacyjnego projektowanej inwestycji, zapewnić dostęp do 

obiektu dla pozostałych branż budowlanych. 

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z założeniami Prawa Budowlanego oraz sztuką 

budowlaną. Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Dokładny opis przeprowadzenia poszczególnych prac leży w gestii Wykonawcy 

przedsięwzięcia. 

6. Informacja BIOZ 

Dokumentacja obejmuje budowę układu komunikacyjnego na terenie Parku zlokalizowanej na 

dz. ew. nr 3864/2, 3864/3, 3864/4 3864/5, 3878/7 (obręb 0001), stanowiącego własność Inwestora 

W zakres robót drogowych wchodzą: 

 ustawienie krawężników betonowych, wystających, wtopionych oraz wykonanie ław 

betonowych, 

 ustawienie bednarek stalowych stanowiących ograniczenia  

 wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni alejek, 

 wykonanie wydatnego systemu odwodnienia terenu Parku. 



6.1. Wskazanie elementów zagospodarowania działku lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W planie organizacji pracy należy uwzględnić następujące rodzaje robót 

budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią , uderzenia elementami konstrukcji. 

Podczas robót drogowych istnieje zagrożenie związane z potrąceniem przez sprzęt 

drogowy przy wykonywani wykopów pod konstrukcję oraz wykonywaniu samej konstrukcji. 

Roboty ziemne powinny być zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do rowów. 

Zasypywanie wykopów możliwe jest po upewnieniu, że w wykopie nie ma żadnego 

człowieka. Praca maszynami drogowymi i wszystkimi urządzeniami, narzędziami powinna 

odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami BHP. 

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący budynek planowanej inwestycji. 

6.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Potrącenie 

samochodem 

- prace na placu 

budowy 
- roboty budowlane 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych. 

Przygniecenie, 

okaleczenie 

materiałami bud. 

- prace w trakcie 

układania chodników, 

krawężników, miejsc 

parkingowych 

- roboty budowlane 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych. 

Wpadnięcie do rowu, 

zasypanie 

- prace na placu 

budowy 
- roboty ziemne 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych. 

Nieodpowiednie 

posługiwanie 

urządzeniami i 

narzędziami 

- prace na placu 

budowy 
- roboty budowlane 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych. 



6.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w 

sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli ma obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym 

pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy 

powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się 

innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 

przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 

6.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce 

w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych 

osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 



 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (np. urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i 

sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 


