! . Ministerstwo : )
Fndusze Rzeczpospolita  Kultury Unia Europejska
Polska i Dziedzictwa uropejski Fundusz
Polska Cyfrowa Narodowegos Rozwoju Regionalnego

Lancut, 21.09.2020 r.
S.271.6.2020

Zamawiajacy:
Muzeum-Zamek w Lancucie
ul. Zamkowa 1

37-100 Lancut
www.zamek-lancut.pl

Wykonawcy zainteresowani
udzialem w post¢powaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na Pozyskanie Zrédlowych
danych pomiarowych - oznaczenie sprawy: S.271.6.2020

Muzeum-Zamek w Lancucie jako Zamawiajacy informuje, ze dziatajac w mysl art. 38 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. 22019 r.,
poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Pytanie 1:

Rozdz. VII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ust.3, pkt1:

3. Zamawiajacy wymaga wykazania przez wykonawce spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej;

1) Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert — a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy: w tym okresie — wykonatl
nalezycie, co najmniej jedng ushuge (umowe) o wartosci co najmniej 50 000,00 zt brutto
polegajaca na przygotowaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu, w tym skanowania

laserowego, fotogrametrii oraz opracowania dokumentacji pochodne;j.”

Zdaniem Wykonawcy Zamawiajacy — formutujac w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (Rozdzial VII, ust.3, pkt 1) szczegblowe wymagania odnosnie nalezycie

wykonanej ustugi nie zachowal zasady rownego traktowania wykonawcow oraz uczciwej
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konkurencji (zgodnie z Rozdz. 2, art.7, ust. 1 PZP). Biorac pod uwage ilos¢ podobnych
opracowan wykonywanych w ciggu ostatnich lat ogranicza to bardzo krag podmiotéw
mogacych sktada¢ ofert¢ a tym samych omacza to zawgzenie konkurencyjnosci. Z uwagi

na powyzsze Wykonawca prosi o wydtuzenie tego term- do 5 lat.

Odpowiedz 1:
Z uwagi na niska wartos¢ zrealizowanego zamdwienia okreslona jako warunek udzialu
w postepowaniu Zamawiajacy nie zgadza si¢ ze stwierdzeniem podniesionym przez

Wykonawcg. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany ww. warunku.

Pytanie 2:

Rozdz. VI. TERMIN 1 MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA, ust. 2 i ust. 3: ,2.
Zakonczenie prac i zgloszenie do odbioru 7 dni przed zakonczeniem realizacji umowy.

3. Zakonczenie realizacji zamowienia (protokot odbioru koncowego): 16.11.2020r.”

Z harmonogramu zawartego w zataczniku nr 1 do OPZ wynika, ze koniec prac pomiarowych
ma nastgpi¢ w dniu 12.11.2020 r, natomiast zgodnie z zapisem w SIWZ zakofczenie prac
i zgloszenie do odbioru ma nastapi¢ 7 dni przed zakonczeniem realizacji umowy czyli w dn.
09.11.2020 r. Z uwagi na pokrycie si¢ wymienionych terminéw Wykonawca prosi o

przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji zamowienia.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy dokona zmiany w ten sposob, ze ust. 3 Rozdz. VI. TERMIN 1 MIEJSCE
REALIZACJI ZAMOWIENIA otrzyma brzmienie ,3. Zakonczenie realizacji zamowienia

(protokot odbioru koncowego): 30.11.2020 r.”
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