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Zamawiajacy:
Muzeum-Zamek w Lancucie
ul. Zamkowa 1

37-100 Lancut
www.zamek-lancut.pl

Wykonawcy zainteresowani
udzialem w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na Pozyskanie zrédlowych
danych pomiarowych - oznaczenie sprawy: S.271.6.2020

Muzeum-Zamek w Lancucie jako Zamawiajacy informuje, ze dzialajac w mysl art. 38 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Pytanie 1:

W nawigzaniu do ogloszenia o udzieleniu zaméwienia na realizacje ushugi, "Pozyskanie
zrédlowych danych pomiarowych" (S.271.6.2020), ktére zamiesciliscie Pafstwo na
stronie internetowej, chcieliby$Smy prosi¢ o weryfikacje i doprecyzowanie terminu
zakonczenia realizacji ustugi, ktorg rozumiemy jako dostarczenie wszystkich produktéw
bedacych  przedmiotem zamowienia, opracowanych na podstawie wynikow
przeprowadzonych pomiarow.

W SIWZ, w Rozdz. VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA, jako termin
zakonczenia realizacji zaméwienia (protokol odbioru koficowego) podaliscie Panstwo
datg 16.11.2020 r. Natomiast z harmonogramu prac (Zatacznik nr 1 do opz) wynika, Ze
ostatni dzien pomiaréw jest planowany na 12.11.2020. Obawiamy sie, ze 4 dni to za malo
na opracowanie wynikow pomiaréw i dostarczenie gotowych produktéw, wymienionych

w ogloszeniu. By¢ moze wkradla si¢ tu jakas pomylka.
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Bardzo prosimy o zweryfikowanie tych dat i okreslenie ostatecznego terminu realizacji
zamoOwienia.

Odpowiedz 1:

Informuje, Ze termin zakonczenia realizacji zamoOwienia zostal zmieniony na dzien

30.11.2020 r.

Wit Karol Wojtowicz
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