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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa pelnobran owe wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastruktura - w ramach
przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lafcucie przy ul. 3-go Maja.”

1.2. Podstawa opracowania

— Dokumentacja Projektowa.
— Aktualne przepisy i normy.

1.3. Charakterystyka i program u ytkowy budynku

Budynek stajni skfada si¢ z czeSci frontowej oraz czesci tylnej. Czes¢ frontowa w rzucie stanowi prostokat, z
ryzalitami ulokowanymi poludniowym na osi i wschodnim i zachodnim na kraficach. W czeSci tylnej dwa dwu-
kondygnacyjne skrzydia z nieu ytkowym poddaszem. Budynek czeSciowo podpiwniczony, murowany z cegly
ceramicznej, konstrukcja typowa jak dla obiektéw z okresu XIX w, otynkowany tynkiem wapiennym i
cementowo-wapiennym, zaprawa cienkowarstwowa cementowo-wapienna, pokryta farba. Sztukaterie wykonane
technikg narzutu z zapraw mineralnych. Oktadzina cokotowa kamienna z piaskowca kwarcowo- elazistego.
Stropy wykonane w technologii stropéw gesto ebrowych, nad pomieszczeniami ekspozycji ze sklepieniem
opartym na stalowych belkach. Komunikacja pionowa zapewniona jest poprzez klatki schodowe w obu
skrzydtach. Konstrukcj¢ dachu stanowi wiezba dachowa drewniana.

Dach nad korpusem giéwnym dwuspadowy, nad ryzalitem Srodkowym mansardowy, nad naro nikami
wschodnim i zachodnim zamkniety tréjbocznie. Nad skrzydtami bocznymi dach czterospadowy, od strony
podwérza oraz nad tacznikami miedzy ryzalitem Srodkowym a skrzydtami bocznymi dwuspadowy. Pokrycie
dachu nad korpusem gitéwnym i nad skrzydtami bocznymi z blachy ktadzionej na felc. Na dachach
mansardowych nad ryzalitem Srodkowym i bocznymi pokrycie z tupka w formie tuski. Obrébki blacharskie
korpusu gléwnego z blachy miedzianej, skrzydet bocznych i facznikéw z blachy ocynkowane;j.

Ogodlny stan techniczny obiektu ocenia si¢, jako Sredni.

Pod wzgledem bezpieczefistwa konstrukcji ocenia si¢ stan techniczny budynku, jako zadowalajacy, skrzydia
boczne, zamykajace dziedziniec wewngtrzny, powiazane z czgscia gldwng parterowymi facznikami pigtrowe.
Parter budynku przeznaczony jest przede wszystkim na cele ekspozycyjne. Stajnie posiadajg ekspozycje ikon,
oryginalng czg$¢ dla koni wierzchowych oraz Szorowni¢ Galowa i Hol, w ktérych ustawiono pojazdy konne
nale gce do Muzealnej Kolekcji Pojazdéw. Na pietrach mieszczg si¢ pomieszczenia u ytkowe muzeum takie
jak: magazyny, pomieszczenia socjalne oraz pracownie konserwacji obrazéw. Pomieszczenia Dziatu
Technicznego oraz Dziatu Konserwacji Parku przeniesione zostang do nowo projektowanych budynkéw. Poza
tym program u ytkowy budynku pozostaje niezmieniony w stosunku do obecnego.

1.4. Powierzchnia zabudowy

Kubatura budynku istniejgcego wynosi 8960 m? i nie ulegnie zmianie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1329 m3 i nie ulegnie zmianie.

Powierzchnia u ytkowa wynosi okoto 1620,00 m2. i nie ulegnie zmianie.

Budynek w osi pétnoc-potudnie mierzy 38,74 m dtugoSci, w osi wschéd-zachdd 61,29 m dtugosci.
Wysokos¢ budynku w najwy szym punkcie wynosi 12,84 m.

Calkowita powierzchnia projektowana: 2020 m2

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloSciag Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegétami wymagafi Zamawiajgcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania
si¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.
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PREAMBULA

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ zastosowanych materiatéw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakoSci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzefi beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne doSwiadczenia zawodowe, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwa ang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej, ni w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mo e wykorzystywac bledéw lub opuszczefh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupelnieni lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone beda uwa ane jak biedy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robdét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku r6 nic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nale y uznawaé za wia ace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej inwestycji.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont
budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej
w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwieni (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nale y je stosowaé w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwiefi przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustlug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwiefi publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.4. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. U yte w ST wymienione poni ej okreSlenia nale y rozumie¢ w
ka dym przypadku nastgpujaco:

Budowla - ka dy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czedci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢
u ytkowa.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rownie Rysunki, stanowigcg zatgcznik
do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stu acy do
notowania zdarzen i okolicznoS$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowa niona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksig ka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stu gcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczef,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksig ce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoS$ci materiatéw oraz roboét.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Obiekt budowlany — sg to statle i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg¢ techniczno-u ytkowa
wyposa ong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza ka da osobe¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych nastgpcow ka dej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakohczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeSli sga) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji
projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osob¢, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukoficzenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednak e Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (je eli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowié lub stanowiacych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do u ytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zale noSci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zaltacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jeSli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg§¢ Robot Statych.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcOw tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polegac
na wykonywaniu Robé6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowe;j lub jej elementu.

Zamawiajagcy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcoéw
tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cze§cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mo e wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i
ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sg za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw
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budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, e Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omdwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Mo e si¢ zdarzy¢, e dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w ka dym szczegéle w zwigzku z
tym Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wlasne zato enia dotyczace robét. Je eli podczas przetargu zato enia
te oka g si¢ nieprawidlowe lub bedg musialy zosta¢ zmienione le y to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawiajacy nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna
wiedzg i do§wiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przedto y¢ faczng cene. Wykonawca
mo e pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajgce kalkulacje oferty w drodze zapytah do Zamawiajacego lub
organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace
dokumenty:

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przeka e teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przeka e wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wska e punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wtasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (u ytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiedci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$§wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej
zaplacie.

1.54. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nale acym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia u ywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robdot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
Iub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sig¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie obowijzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére s3 w jakichkolwiek spos6b zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagaf prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzefi, materialdéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w caloSci obcig 3 one
Wykonawce.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci publicznej lub
prywatnej. Je eli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoSci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnoS¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;]
wtlasnoSci powinien by¢ nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé od
odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony §rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucia liwoSci dla 0os6b Iub wtasnoSci prywatnej
i spofecznej, a wynikajacych ze ska enia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego u ywanego na budowie. Stosowany sprzet nie mo e
powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreS§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcig aja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcia aja Wykonawce.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do u ycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢ eniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty u yte do robét muszg mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Je eli Wykonawca u yt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich u ycie spowodowato
jakiekolwiek zagro enie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialéw
szkodliwych pochodzacych z demonta u nale y do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpo arowe;.

Sprawny sprzet przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiedci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Prace po arowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami u ytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane po arem wywolanym jego dziatalno$cig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez po ar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedbafi w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W  szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odzie dla ochrony ycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa
publicznego. Uznaje si¢, e wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagafn okre§lonych powy ej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
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1.5.12. Ograniczenie obcia en osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcig enia na o§ przy transporcie materialéw
1 wyposa enia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o ka dym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcig enie osiowe nie beda dopuszczone na §wie o ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru..

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwa ane za wlasno§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postgpowal zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie u ytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, e materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Je eli materialy z akceptowanego Zrédla s3 niejednorodne lub niezadowalajacej jakoSci, Wykonawca powinien
zmieni€ Zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoficzeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej
partii materiatlu w celu zachowania tych samych wtaSciwoSci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatléw z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, e materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Je eli materiaty z
akceptowanego Zrddta s3 niejednorodne lub niezadowalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrddto
zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykoficzeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wtaSciwoSci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowijzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Rownowa ne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ e nie s3 one wig gce, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jeSli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okre§lenia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegblnych urzadzefi. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowa nych urzadzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej ni okre§lono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzeh, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwatosc¢ i
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niezawodno$¢ oraz réwne lub mniejsze zu ycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim
liczgc od daty podpisania koficowego protokotu odbioru robot.

Zamawiajacy nie wyra a zgody na zastosowanie urzadzef o wigkszym zu yciu energii elektrycznej ni
wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepsza trwatos¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczgc si¢ z tym, e roboty
nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materialow i elementéow

Wytwdrnie materiatéw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga

by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nale y zapewnié:

— wspoétprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakoS¢ i wtasciwoSci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoficzeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢é uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nale acy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na adanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo§¢
wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i na wlaSciwosci przewo onych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwal, na bie gco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okre§lonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Umowie, a tak e niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci punktéw
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownoSc, stabilno$¢ i bezpieczefistwo wszystkich dziatah prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty ka dej
czeSci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatafi do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar Materialow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czeSci rob6t i naprawi ka dy biad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézZzniej ni w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Szczegotowy Harmonogram Realizacji Robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawil do akceptacji Zamawiajgcemu
i U ytkownikowi harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wy ej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zostaé
rozpoczete. Wszystkie u yte materiaty stu gce zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiadaé aktualnie
obowigzujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowa niony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bgdg wykonywane nie pdézniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdZnien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagro enie dla finalnego zakoficzenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié¢
podwykonawce na okreSlone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badafi i ich czestotliwoSci sg okre§lone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badaf.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mo liwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatléw, ktére
budza watpliwosci, co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badafi. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na ka de adanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badafi jak najszybciej, nie pdZniej
jednak ni w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnoS§¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Je eli wyniki tych badanh wyka 3, e raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badaf poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnoSci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor mo e
wprowadzi¢ staty, niezale ny nadzdr nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialéw przez Wykonawce, Inspektor mo e dopusci¢ do u ycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, ka da partia materiatlu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okre§lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafi beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wa ne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
ilegalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na ka de gdanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie aco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stu bowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpoS§rednio jeden
po drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nale y wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przyjecia i zakres obowiazkéw os6b funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— datg rozpoczgcia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koficowych odbioréw robét,

— wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakoSci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badaf,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do

akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stu y jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru czg¢Sciowego. Szczeg6ty patrz pkt. 7.1

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i wyniki badaf sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ tak e:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

—  protokot przekazania placu budowy,

— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demonta u, dowody utylizacji materialdéw z demonta u podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora i przedstawiane na yczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia
wymagang do umownych ptatnoSci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru u ywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Je eli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wa ne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a tak e w przypadku wystgpowania dtu szych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robaét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo§¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoSci:
dtugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czeSciowemu elementéw robét — podstawa do wykonania ptatnoSci czeSciowych,
— odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor. GotowosS¢ danej czedci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdZniej jednak, ni
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym tak e Inspektora.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeéci robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowo§¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoéci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiagniecie gotowosSci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przeka e Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej ni przed uptywem terminu okre§lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedto onych dokumentéw, wynikéw
badafi i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢
wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowe;]
lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
os6b i mienia, komisja dokona potracefi, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagah przyjetych w umowie. Odbidr ostateczny koficzy si¢ wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala si¢, e w okresie gwarancji (60 miesigcy od daty odbioru koncowego i wydania Swiadectwa Przejecia) i
rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swéj wlasny koszt, miedzy innymi do przeprowadzania na wtasny koszt
przegladéw w iloéci co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca
dokonywania przegladow gwarancyjnych czesSciej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajagcego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiajagcych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szk6d
bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robét, ktére nie sg
skutkiem niewltasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego.

Wtasciwa eksploatacja to ka de dzialanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie lat trzech, liczac od dnia wydania Swiadectwa
Przyjecia.

Warunki dotyczace odpowiedzialnoSci z tytutu rekojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) okreSlono w umowie na wykonanie
prac realizacyjnych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar robdt (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

— dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

—  protokéty préb i badaf,

— protokéty odbioru robét zanikajacych,

— rozliczenie z demonta u,

— wykaz wbudowanych urzadzei i przekazywanych instrukcji obstugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cen¢ ryczaltowa na wykonanie
rob6t. Cena uwzglednia wszystkie czynno§ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone
w ST i Dokumentacja Projektowa.

Cena oferty obejmowal musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nale ytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczng ceng rob6t i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Cena jednostkowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmowaé w szczegdlnoSci:
e robocizng¢ bezpoSrednia,
e warto$€ zu ytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, sktfadowania i transportu,
warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, monta idemonta na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
roboty geologiczne,
koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania rob6t, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzier awne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty ogélne
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,
e  koszt rekultywacji i uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,
e zysk kalkulacyjny, zawierajacy te ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu umowy w calym okresie jego
realizacji, acznie z okresem gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
e podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora,
protokdét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o wykonane elementy robét w danej
bran y.

Podstawg ptatnoSci okresowych jest ilo§¢ faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Szczegély rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczefi wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegélnych Umowy z Inwestorem ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdézZniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy monta u
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6Zniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w
odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z
niezbedng infrastruktura - w ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Lafcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, I1I, IV, VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka. Przewiduje sie cato$§é
prac objetych dokumentacja projektowa przy wykonaniu rozbidrek i pdZniejszego wywozu gruzu po
zakoficzeniu prac.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu, jego u ytkowania oméwiono w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw bezpieczefistwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie mo e powodowaé uszkodzeh pozostalych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i
jako§¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu oméwiono w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostro noSci i bezpieczefstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywo ony
W miar¢ postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie
budowy lub na samochody ci¢ arowe doje d ajace do obiektu i wywo ony na autoryzowane wysypiska. Wybor
Srodka transportu zale y od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcig efi na osie,
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wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na bie 3co, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdét oméwiono w czesci
Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nale y:

— upewni€ sie, e wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

— miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznaé pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / §cianach, ktére zagra aja bezpieczehstwu,

— wstepnie oczySci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikdéw, miejsca sktadowe materiatéw
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ lampy, drzewa, obiekty i ich elementy, ktére nie podlegaja rozbiorce.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nale y ogrodzi¢
w sposéb uniemo liwiajacy przedostanie si¢ oséb nieupowa nionych w obreb prac rozbiérkowych
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo débr i oséb. Odpowiada te
za utrzymanie czystoSci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktdre
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stu bami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP (Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972 r , poz 93) teren budowy i rozbidrki
powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, na wysoko$ci nie mniejszej ni 2 m nale y
umieéci¢ tablicg informacyjng. Napisy na tablicy powinny by¢ wykonuje si¢ w sposéb czytelny i trwaly,
na sztywnej ptycie koloru o6ttego, czarnymi literami i cyframi, o wysoko$ci co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu nale y umieSci¢ tablice ostrzegajace o pracach rozbidérkowych i zakazie wstepu na teren. Wjazd
na teren rozbiérki bedzie odbywal si¢ przez istniejacg brame.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbidrkowych nale y uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zato en
okreSlonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nale y powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbiérkami nale y zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0s6b nieupowa nionych w obreb zagro enia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych iloSci materialéw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nale y bezwzglednie przestrzega¢ warunkow bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych, rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe nale y wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postgpowania w trakcie budowy budynku.
Rozbioérki dachu, stropéw i Scian zewnetrznych nale y wykonaé przy pomocy rusztowan celem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw. Elementy z rozbieranego budynku nale y sukcesywnie wywozi¢ z terenu placu
rozbidrki.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI I SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym tak e odpadéw porozbiérkowych — jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powiazanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia tych
ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczeciem rob6t dopetnié obowigzkow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrécié si¢ do stosownych stu b komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegllnych elementdw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demonta u
obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie¢ z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 02 03- Tworzywa sztuczne
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17 04 01- Miedz, braz, mosiadz
17 04 05- elazo i stal
17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materialy nale y segregowaé i oddzielaé te, ktére moga byc
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nale y przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne nale y przetransportowaé na zorganizowane wysypisko §mieci — wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.

Prace rozbiérkowe nale y prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nale y konstrukcje budynku zabezpieczyé przed niekontrolowang
utratg statecznoSci elementéw demontowanych. Wyburzenia oraz prace monta owe nale y bezwzglednie
prowadzi¢ przy podstemplowanych stropach przy statym dozorze technicznym.
Prace rozbiérkowe nale y prowadzi¢ z zachowaniem ostro nosci, unikajgc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nale y wykona¢ zgodnie z projektem wyburzefi przez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP.
Prace rozbidrkowe nale y wykonywaé recznie (mtoty, kilofy, mloty udarowe) a tam gdzie to jest mo liwe
mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczei.
Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nale y zwrdci€ na:

— stateczno$€ istniejgcych budynkéw,

— ewentualne zagro enia bezpieczefistwa ludzi i mienia,

— kolejno§¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukcji,

— zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich do rejonu robot.
Usuwanie jednego elementu nie mo e wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego
elementu. Przewracanie §cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
U ycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbidrkowych zobowigzany
jest przedto y¢ wiaSciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku koniecznoSci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiérkowych musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego ( DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych bezwzglednie nale y przestrzega¢ szczegdélowych przepiséw BHP
okreslone sa w Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-monta owych
i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.). Ponadto obowiazuja wszystkie ogélne przepisy BHP
dotyczace wykonywania rob6t budowlanych, ochrony osobistej pracownikéw, sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzefi oraz zagospodarowania placu budowy.

Najwa niejsze zalecenia z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét rozbiérkowych
metoda mechaniczng i rgczna:

— Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego, nale y ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

— Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje Zrédio zagro enia, np. z powodu
mo liwoSci spadania z géry przedmiotow lub materialéw, nale y oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie mo e wynosi¢ mniej ni  1/10 wysokosci,
z ktérej mogg spadaé przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej ni 6 m,

— Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokoSci nie mniejszej ni 2.4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagro enia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty,

— U ywanie daszkéw ochronnych jako rusztowafi lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
itp. jest zabronione,

— W miejscach przejs$¢ i przejazdéw szerokoS¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m
wiecej ni  szeroko§¢ przejécia lub przejazdu,

—  Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nale y odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
gazowa, cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inng,
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— Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego,

— Prowadzenie robdt rozbidrkowych, je eli zachodzi mo liwoS¢ obalenia czeSci konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,

— Podczas wiatru o szybkoSci wigkszej ni 10 m / sek. nale y roboty wstrzymac,

— Obalanie $cian lub innych czg¢sci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

— Pracownicy nara eni na urazy mechaniczne, pora enia pradem, upadki z wysokoSci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i zagro enia zwigzane z wykonywang
pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoficzeniu robdét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczySci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca
w pobli u wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy
na wlasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

5.6. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywo ony w miar¢ postgpowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ci¢ arowe doje d ajace do obiektu na terenie budowy i wywo ony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére
nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne nale y przetransportowaé na zorganizowane wysypisko Smieci
— wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nale y prowadzi¢ na bie gco
w miar¢ postepu rob6t rozbiérkowych. Nale y przewidzie¢ transport samochodami ci¢ arowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy te siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych czeSci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakoSci robét oméwiono w czeéci ,,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako§¢ wykonywanych robdt musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakoSci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania
rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiar6w rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét okreSla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robét
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sg:

— dla rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m?], [m?],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci
i wartoSci.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkciji tj.:

— wykonanie w/w czynnoSci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, monta u
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopdéw, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont
budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji fancuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w
Laficucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiei (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powy szej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gtebokod¢ wykopu - ré nica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza ni 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, poto ony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
polo one poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedlug wzoru:

Is = od/ods,

gdzie:

od gestoS¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

ods maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej, okreSlona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stu aca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych.
Wskaznik ré noziarnistoSci - wielkoS§¢ charakteryzujaca zageszczalno§¢ gruntdéw niespoistych, okreSlona
Wg WZoru:
U= d60/d10,
gdzie:
d60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreS§lenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw

w czasie budowy. Zakres rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa obejmuje:

— wykonanie wykopéw mas ziemnych w celu wykonania wszelkich fundamentéw okre§lonych
w Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie podktadéw z ubitych materialéw sypkich,

— wykonanie wszelkich innych wykopéw niezbednych do wykonania robét okreSlonych niniejsza ST.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nale y zakoficzy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopéw nie nale y prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nale y chroni¢ przed
doptywem wody.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.0., itp. nale y okre§li¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej moga by¢
wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.

2. MATERIALY

Do wykonania wykopéw — materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiladciwoSci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntéw Wykonawca powinien u y¢ koparki. W kofncowej fazie
wykopdéw, tj. ostatnie 20cm — mas¢ ziemng nale y wybraé recznie i w tym celu nale y stosowaé sprzet reczny:
lopaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntéw i jego zageszczania powinien by¢ u ywany sprzet okreSlony
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne. Transport
mas ziemnych powinien odbywac si¢ przy pomocy samochodéw skrzyniowych i wywrotek, taczek. Szczegdty
dotyczace transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczefistwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powy ej warunkéw obcig aja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie mo e by¢ podstawa roszczefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegloSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcig efi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na bie aco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbie noSci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podio u, nale y bezzwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nale y zapoznaé si¢ z dokumentacja okreSlajacg wystgpowanie na terenie budowy
urzadzefi podziemnych i w miar¢ mo liwoSci okresli¢ ich rzeczywiste poto enie. Wykonanie wykopéw mo e
nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyra eniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce,
je eli za ada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundament beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie tak e przy u yciu narzedzi
recznych. Nale y ograniczy¢ szeroko§¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa, wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu:
+ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu
nale y odwieZ¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Nale y bezwzglednie usuna¢ i catkowicie wybraé z dna wykop6éw fundamentowych grunty préchnicze i zastgpié
je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nale y prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.
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5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu na sktadowanie mas ziemnych. Odktady powinny by¢ uformowane
w pryzme o wysokoSci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu
z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego skfadowisko.

5.4. Odwodnienia robét

Na czas budowy, zaleca si¢ zaprojektowaé odpowiednie wykopow np.. poprzez wykonanie rowow
odwadniajacych ujmujacych wody poopadowe i poroztopowe.

Z uwagi na du g wra liwo$¢ na zawilgocenie gruntéw zalegajacych w podio u budowlanym réwnie w trakcie
eksploatacji obiektu wody poopadowe i poroztopowe z rynien i terendw utwardzonych obok budynkéw, nale y
ujaé w szczelng kanalizacje i odprowadzi¢ poza obreb budynkow.

Niepo adane jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatno§¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nale y oszacowac¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopéw mo liwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robét nale y oczySci¢ wykop ze Smieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nale y wykonywaé warstwami o gruboSci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubo$¢ nie powinna przekraczag:

—  przy zaggszczaniu recznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopéw instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskéw zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetoSci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetoSci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym ni budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowa nej objetoSci gruntéw przydatnych ze Zrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nale y do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo e nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnoSci.

5.7. Wykonanie podkladow z ubitych materialéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubodci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$§¢ rozto onej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowang. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nale y przystapi¢ do jej zaggszczania. NieréwnoSci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na bie gco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materialu, a do otrzymania
réwnej powierzchni. Zageszczenie nale y kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nale y okreslaé
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zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemo liwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nale y oprzeé
na metodzie obcia ef ptytowych. Nale y okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno§¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnoS§ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
wartoSci, W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest wy sza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nale y
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest ni sza od wilgotnoSci
optymalnej, kruszywo nale y zwil y¢ okre§long iloScig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.8. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania:

— dla nasypéw zaggszczanych partiami ok. 0,80 m mig szosci — Is = 0,98,

— dlaistniejacych piaskow Srednich i pospéiki — Is = 0,96.

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nale y je dogeSci¢ do ww. wartoSci Is. Je eli wartoSci
wskaZnika zageszczenia okre§lone powy ej nie moga by¢ osiggniete przez bezpoSrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nale y podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntéw podio a, umo liwiajace uzyskanie wymaganych
wartoSci wskaZznika zageszczenia.

Mo liwe do zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nale y dokonac¢ badah no$noSci podto a (np. ptyta
statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé
odbioru zagegszczenia gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo§¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nale y wykonaé w zakresie i z czestotliwoScig gwarantujaca
zachowanie wymagaf dotyczacych jakoSci robét. Doktadnos¢ roboét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokoSci wykopéw nie powinny by¢

wieksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopéw nie powinno si¢ ré ni¢ od projektowanych pochylen wiecej ni 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigé ni 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nale y wpisywaé do:
—  protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nale y zwrdécié
na:

— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podio u,

—  wymiary wykopdéw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpoSrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra poni ej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlaSciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr sze$cienny [m?]. Ogélne
zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesdci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 7.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoSci z rysunkami projektu budowlano-przetargowego i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, je eli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choé
jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wy ej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czesSci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena wykonania
rob6t obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

—  wykonanie podbudowy z kruszywa,

—  zageszczenie powierzchni wykopu do wielkoSci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badafi laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podto a w przypadku braku mo liwoSci uzyskania wiaSciwych

wskaznikOw zageszczenia,

— wykonanie drég dojazdowych (jesli oka g si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— zakup materialéw,

— transport materiatéw na miejsce skfadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podto a,

— uporzadkowanie stanowisk pracy.
W cene wliczy¢ nale y tak e ka de inne roboty towarzyszace niezbgedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podio a
fundamentowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie podto y i podktadéw
z zapraw 1 betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i
remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastruktura - w ramach przedsigwziecia: ,,Ochrona i
rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej w
Lafcucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze¢Sci oraz w zakresie
in ynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.
45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

U yte w ST wymienione poni ej okreslenia nale y rozumie¢ w ka dym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestodci w stanie suchym wigkszej ni 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podlo e — warstwa zageszczonych materialéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem
podktadéw i podio y z zapraw i betonu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdowionym zakresie i s3 integralng czg§cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie mo e wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoS$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych
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elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podio y i podktadéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty u yte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Z7rédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrédta. Je eli materiaty z akceptowanego Zrddta
sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosSci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania
w materiaty. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okre§lony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nale y kierowal sig
postanowieniem og6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewngtrznych nale y stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnoSci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z ka dej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.24. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na weZle betoniarskim i dostarczony z S$wiadectwem zgodnoSci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Ka da partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnoSci z receptura. Wymagania co do szczelnoSci i mrozoodporno§ci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym ni 5%, spadek
wytrzymatoSci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalei w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzegtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nale gcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSci do pracy. Wykonawca dostarczy, na 3danie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo§¢ wariantowego u ycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do rob6ét musza korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mo e by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezale nie
od wybranego Srodka transportu kruszywo na czas transportu nale y zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
niepo gdanych — zanieczyszczefi oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mo e by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozié nale y
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nale y transportowaé Srodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekloSci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia
1 rodzaju konstrukcji. Do transportu nale y stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i1 ukladanie mieszanki betonowej mo na wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie S§rodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtu szy ni :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlaSciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoficzeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlo y mo na rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg tak e w nocy
konieczne jest wczeSniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 3 6



B-01.02.03 - PODLO A IPODKLADY Z ZAPRAW I BETONU

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podfo e - piasek zaggszczony

Grunt no$ny — piasek o okre§lonej grubosSci, uktadany warstwami i zaggszczony na mokro wykonywad
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw”.

5.2.2. Podktad betonowy

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podto e ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre§lonym uziarnieniu, zawartoSci cementu i wilgotnoSci optymalne;j
nale y wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie mo e by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta poni ej 5°C, gdy podlo e jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po rozto eniu i wyprofilowaniu
mieszanki nale y rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé¢ si¢ od ni ej poto onej krawedzi i przesuwal si¢ pasami podiu nymi, czeSciowo
naktadajagcymi si¢ w strong wy ej poto onej krawedzi podbudowy. Pojawiajagce si¢ w czasie watowania
zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.3. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta le agca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podto em. Podto e, na ktérym wykonuje
sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczefi oraz nasycone wodg. Warunkiem
wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie ni sza ni 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedlug receptury okreSlonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego).
Zaprawe cementowg nale y uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokoSci réwnej gruboSci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawil a¢ podkfadu i nie nakfadac
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o 16 niacych si¢ wymiarami.

Wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o glebokoSci réwnej 1/3-1/2 grubosci podkiadu, dzielac
powierzchni¢ na pola o powierzchni nie wigkszej ni  36m?, przy dtugo$ci boku prostokata nie przekraczajacej
6m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno przekraczaé¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci boku
3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie wodg. W miejscach okre§lonych projektem wykona¢ szlichte spadkows.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badafi laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badafi dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czeSci ,,Wymagania ogdélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nale y kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnoS$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaSciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracje zgodno$ci 1lub certyfikat zgodnoSci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie sg objete certyfikacja
okreslong wy ej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badafi materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢é przeprowadzane w sposéb umo liwiajacy

oceng wszystkich wymagafi a w szczegdlnosci:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podio y na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

— jakoSci zastosowanych materialéw i wyrob6w na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatéw zgodnoSci
przedto onych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy u yciu dwumetrowe;j
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witdw wiekszych ni 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé¢ 2 mm
dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okre§lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest 1m?, dla warstw wyréwnawczych z zaprawy
cementowej — Im?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladéow

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podio y

Odbidér podto a nale y przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw. Je eli
odbidr podto a odbywa si¢ po dlu szym czasie od jego wykonania, nale y podto e oczySci¢ z zanieczyszczeh.

8.3. Odbior podktadow

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okreSla
dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$§¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
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Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
— wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej laty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoScig do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowoSci uksztalttowania powierzchni,

— prawidtowoSci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowoSci wykonania spadkéw.

Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwoS§ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodnoS$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m® lub 1m? elementu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— wykonanie podto y lub podktadéw z zapraw lub betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

W cene wlicza si¢ tak e wszelkie inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac okreS§lonych

w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-M-47850:1990

Instrukcja ITB 156/87

Umowa, warunki umowy.

Beton - Wymagania, wlaSciwosci, produkcja i zgodno§¢.

Kruszywa do betonu.

Metody badania cementu - Cze§¢ 1: Oznaczenie wytrzymatoSci.

Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i staloSci objetoSci.
Metody badania cementu - Czg§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Cze§¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego u ytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Badania geometrycznych wiaSciwosci kruszyw - Czg§¢ 1: Oznaczanie skfadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty
dla budynkéw.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Wytyczne wykonania rob6ét budowlano-monta owych w okresie obni onych
temperatur.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu

jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagah prawnych

w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont
budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w
Laficucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie
in ynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gesto$ci w stanie suchym wigkszej ni 2000 kg/m? i nieprzekraczajacej 2600 kg/m>.
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatoSci charakterystycznej oznaczonej na prébkach walcowych
wynoszacej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: §rednica 15 cm, wysokoS¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopiefi wodoszczelnodci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnoSci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ciSnienia wody w MPa,

dziatajacego na prébki betonowe.
Stopiefi_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoS$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamra ania i odmra ania

prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy ni 2%.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Podlo e — warstwa zageszczonych materialéw sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
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1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét elbetowych i betonowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i s integralng czeScia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie mo e wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwa ane sg za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno§¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty u yte do wykonania betonu musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrédta. Je eli materiaty z akceptowanego Zrddta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrddlo zaopatrywania w materialy. Odbidr
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre§lony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nale y kierowaé si¢
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementéw zewngtrznych nale y stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetlnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnoSci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z ka dej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— przyspieszajacym lub op6Zniajagcym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnoSci z aprobatami technicznymi.
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2.2.5. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewnié szczelne ulo enie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu, metoda sto ka opadowego.

R6 nice pomiedzy zato ong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie mogg przekraczaé £10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedtug metody opadu sto ka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopien Stopien
Klasa | sto ka, Klasa w Klasa . | Klasa | rozplywu,
mm sekundach zageszezema mm
S1 10 - 40 \ > 31 COo > 146 F1 <340
S2 50 -90 V1 30 -21 Cl 145-1.26 F2 350 - 410
S3 100 - 150 V2 20-11 C2 125-1,11 F3 420 - 480
S4 160 - 210 V3 10-6 C3 1,10- 1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620
- - - - - - F6 > 630

Tab2. Przyktadowe zastosowanie mieszanek betonowych o ré nych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czestotliwoScia powy ej 6000 drgah na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
VO wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawe niki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zaggszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane rgcznie o prostych przekrojach, rzadko
V1,V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i elbetowe zaggszczane wibratorami wgtebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i elbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zaggszczane mechanicznie przy u yciu

V3,51 wibratoréw wglebnych i powierzchniowych; elementy cienkos$cienne zaggszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowe;j.
Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i elbetowe o
V4,852 zto onych przekrojach, gesto zbrojone zageszczane recznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy u yciu wibratoréw wglebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki recznie sztychowane; betony samozageszczalne.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nale gcy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na adanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo§é
wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢
pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robaét

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi,

— innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania rob6t zwigzanych z impregnacja betonu jako narzedzia nadaja si¢ wszystkie urzadzenia
niskoci$nieniowe, pompujace i natryskowe, pompy do plynéw jak réwnie watek futrzany, pedzel angielski,
gabka i mop. Urzadzenia musza by¢ suche i czyste. Po u yciu, jak rownie przy diugich przerwach w pracy,
nale y je czySci¢ doktadnie wodg.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,, Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mo e by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezale nie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nale y zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
niepo adanych — zanieczyszczefi oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mo e by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. LuZzny material przewozi¢ nale y
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Mase betonowa nale y transportowaé Srodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diu szy ni :

. . . Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mieszanki betonowej —
°C] Rodzaj §rodka transportowego
Bez mieszadla Z mieszadtem

5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nale y stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mo na wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlaSciwoSci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nale y nie dopuszczaé do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nale y gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatéw do mieszanki betonowe;.
Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwéch ré nych kruszyw.
Sposéb sktadowania zale y od warunkéw jego zu ywania:
a) je eli kruszywo sktaduje si¢ przez diu szy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime¢ — ukfada
si¢ je w pryzmach lub usypiskach,
b) je eli kruszywo zu ywane ma by¢ na bie gco lub z niewielkim zapasem — sktadowaé nale y
je w zasiekach bezpoSrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) je eli kruszywo dozowane jest w sposdb mechaniczny, niezbgdne staje si¢ skladowanie kruszywa
w magazynach zamknigtych, zapewniajgcych réwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mo liwe jest te sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nale y zale nie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement sktadowany wczes$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi
w péZniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywaé bedziemy krécej ni 10 dni, dopuszcza
si¢ sktadowanie materialtu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie
chronigce przed opadami i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub elbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetoSci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetoSci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Cement nie mo e by¢ u yty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Ka da partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S§wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana
w spos6b umo liwiajacy jej tatwe rozrdé nienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczecie

rob6t betoniarskich mo e nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i spos6b betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposéb pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnoSci:

— prawidtowo§¢ wykonania deskowat,

— prawidtowoS$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uto onego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennoS$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowoS€ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251
(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mo na rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju noSnego, podpdr) nale y wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem Swie ej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybko$¢ betonowania,

— sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnoS¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnial fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotno$¢ u ycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan mo na u yé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$§¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mo na zastosowal potaczenia na pidro i wpust, nale y uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nale y zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania
oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nale y wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, taczniki nale y wykona¢ wg wymagaf dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji elbetowej mo e nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymalo§¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zbli onych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Przy usunigciu deskowan nale y przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcig enia od ci¢ aru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, je eli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie noSnego deskowania konstrukcji elbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i elbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w §cianach,

o dla konstrukcji betonowych i elbetowych wykonywanych w okresie obni onych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w §cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nale y oczySci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ S$rodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowg nale y wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnos$cia:
—  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
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dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nale y ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy ni 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Je eli jest to wymagane, przed rozpoczgciem robdt betoniarskich nale y udokumentowaé wstepne testowanie
rob6t betoniarskich. Nale y zakoficzy¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadéw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Je eli mieszanka
betonowa ulo ona bedzie bezposrednio na podto u gruntowym lub skalnym, nale y zabezpieczy¢ mieszanke
przed osypujacym si¢ gruntem, a tak e przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podifo a gruntowego
od element6w konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej S0mm, je eli otulina
zbrojenia nie zostala odpowiednio zwigkszona.

Je eli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura poni ej 0°C,
nale y zastosowac §rodki ostro nosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nale y zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nale y
przedsiewzig¢ Srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdw mleczka cementowego i odpowiednio
zwil one. Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna byé wy sza ni 0°C. Przed przystapieniem
do ukfadania betonu nale y sprawdzié: polo enie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystoS¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko§¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nale y zaplanowac sposéb jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— spos6b formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejnos¢ betonowania poszczeg6lnych elementéw konstrukc;ji.

Wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wy sza ni 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysokoS¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji cieklej mieszanki nie powinna by¢ wy sza ni 50cm. W przypadku
wickszych wysokosSci mieszanke nale y spuszcza¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o diugosci nie przekraczajacej 20m betonowaé nale y na ogét w sposéb ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0m mo na betonowaé w sposéb ciagly, podajac mieszanke
betonowg od goéry, réwnomiernymi warstwami co 30-40cm, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukladaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120min, w zale noSci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robdt nale y upewnié si¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejS¢ powstate
ciSnienie mieszanki betonowej przy zato onej predkoSci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich,
tj. o wysokoSci wigkszej ni 5,0m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych kohcéwek
urzadzefi do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejéw zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze slupami nie nale y zaczynaé wczesniej ni

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupéw i §cian. W stropach ptytowo- ebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciggéw o wysokoSci wigkszej ni  80cm, mieszanke
betonowg uktada si¢ warstwami 30+40cm, zageszczajac ja wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nale y spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwoSci min. 6000 drgaf/minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtosSci migdzy pretami zbrojenia le gcymi w plaszczyZnie poziomej,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,
po ulo eniu mieszanki, dopéki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nale y zaglebia¢ bulawe na gleboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,
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— zasieg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nale y ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola,

— nale y unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikéw; im wigksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobiefistwo segregacji
Jjest wieksze,

— podczas betonowania i zageszczania nale y ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nale y tak dobraé szybkoS§¢ uktadania i zaggszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych
ztaczy oraz uniemo liwi¢ nadmiernych osiadafi lub przecia en deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszczaé w miejscach niewielkiego wyte enia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si¢ kierowaé zasada, e powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swie ym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie woda. Powy sze zabiegi nale y
wykonaé bezpoSrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywaé p6zniej ni w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Je eli temperatura
powietrza jest wy sza ni 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nale y unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uto onego betonu.

Dylatacje plyty betonowej

e Dylatacje obwodowe (stykowe):
Plyte posadzki nale y oddylatowac od elementéw konstrukcji (podwaliny, cokoty). Nale y wykonac szczeling
szerokoSci ok. 1,5cm wypetniong piankg poliuretanowa. Po wykonaniu posadzki pianke nale y docigé do
poziomu wierzchu ptyty.

e  Szczeliny skurczowe (nacinane):
Dylatacje nale y wykona¢ jako nacigcia w polach zbli onych do kwadratéw o boku 5-6m. W przypadku pél
prostokatnych stosunek dtugosci sgsiednich bokéw pola dylatacji < 1,5. Szeroko§¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm. Glgbokos§¢ nacigcia szczelin dylatacyjnych
ok. 1/3 gruboSci posadzki. Szczeliny dylatacyjne nacina¢ najwcze$niej w momencie, gdy pita ju nie
wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu posadzki. Szczeliny dylatacyjne
nale y wypetni¢ masg dylatacyjng — kitem trwale plastycznym. W miejscach wystajacych cokotéw elbetowych
stosowac nacigcia w ,,karo”.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nale y przygotowal sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wie ego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obni onych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta poni ej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymaloSci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdlnie rob6ét betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledéw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obni onej temperatury ma czesto inne, gorsze ni zamierzone wlasciwosci.
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Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziataf, ktére pozwola,
aby §wie o uto ony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskal odpowiednig wytrzymato§é. Wyré nia si¢
nastepujace metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania skladnikéw — stosowanie mieszanek betonowych o wy szej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczeSniejsze uzyskanie zato onych wytrzymatoSci;
wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymatoSci betonu:

a) u ycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymato§ci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM I 42,5 R zamiast CEM 142.5),

¢) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42.5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym ni 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczeSniej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob6t w temperaturze poni ej 0°C wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku rob6t prowadzonych w temperaturze wy szej ni  35°C, mata wilgotno$cig powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nale y przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk mogg by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od napre efi rozciggajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mo liwie malym cieplem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spetniaja cementy o niskiej zawartoSci krzemianu
tr6jwapniowego C,S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al i réwnocze$nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest u ywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opézZniajacym wigzanie —
wskazane jest u ywanie superplastyfikator6w nowej generacji, z grupy polikarboksylanéw i polieteréw.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nale y:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwil anie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywacé uto ony beton w statej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego ulo enia:

* przy temperaturze +150C i wy ej beton nale y polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dziefi i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

e przy temperaturze poni ej +50C betonu nie nale y polewac.

e powierzchnia betonu mo e by¢ powlekana Srodkami blonotwdrczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowaf i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji mo e nastagpic po osiggnieciu przez beton wytrzymaloSci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatoSci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatoSci betonu, okreSlonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli ony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Réwno§¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i1 wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
ni 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklo$ci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze ni 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpoSrednio po rozebraniu

deskowan nale y wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzef

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nale y:

— wszystkie wystajace nieréwnoSci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

Wyréwnang wg powy szych zalecen powierzchni¢ nale y obrzucié¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng

szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

— statecznoSci deskowania,

— poprawnoS$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

—  jakoSci obrébki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,

— usunigcia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowati:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania §ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyiki osi Scian od projektowanego ich poto enia powstale przy monta u deskowafi dolnych kondygnacji
nale y usungé na wy szych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane ni ej tolerancje wymiar6w nale y traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwickszego wymiaru, ale nie wigcej ni S0mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— 16 nice poziomu na plaszczyznach widocznych - +20mm,
— 16 nice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
— 16 nice glebokosci - +0,05h i +50mm.
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b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw elbetowych wynosza:
—  diugos¢ przesta +2cm,
— 0§ podlu na w planie +3 cm,
— wymiary przekrojéw elementéw +1 cm,
— grubo$¢ plyty stropéw +0,5cm,
— rzedne wysokoSciowe +1 cm.
c¢) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie §cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzgdne wierzchu podpory +1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzgtu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,

— sprawdzeniu urzadzefi do wa enia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzeh do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badaf laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszag ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materialéw.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub te za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzoér laboratoryjny
niezale nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo liwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nale y opracowac ,,Plan kontroli" jakoSci betonu dostosowany do wymagaf technologii produkcji. W ,,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nale y pobierac
probki. Ilo§¢ pobranych prébek powinna byé okre§lona w ,,Planie kontroli" jakoSci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mieé wtaSciwoSci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nale y w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szedciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni :

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 prébki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Je eli prébki pobrane i badane jak
wy ej wyka g wytrzymato$¢ ni sza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale y przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Je eli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nale y uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoSci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pdZniejszym, lecz nie dlu szymni 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatoSci betonu na Sciskanie w okresie krétszym
ni od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwoS$ci betonu nale y pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206:2014-04. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rownie bada¢ na prébkach wycietych
z konstrukcji.

Dla okre§lenia mrozoodpornoSci betonu nale y pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki nale y
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu mo e by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nale y przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszczelnoSci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubodci nie wiekszej ni 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywad
nale y w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnoSci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a tak e gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badafi dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych
materiatow.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowoSci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badafi wg PN-EN 206:2014-04:

RODZAJ BADANIA METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

WG BADANIA
1) Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 196-3
- stalo&¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed u yciem
- obecnodci grudek PN-EN 196-6 ka dej dostarczonej partii
- wytrzymatoSci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
ziarnowego PN-EN 933-1
R - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 BezpoSrednio przed u yciem
- zawartoSci pytow PN-EN 933-9 ka dej dostarczonej partii
- zawartoSci zanieczyszczefl PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6

Przy rozpoczgciu robot

BADANIA SKEADNIKOW BETONU

3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 . . .
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN-934-2:2002
domieszek PN-EN-480-1:2006
- beton wzorcowy PN-EN-480-2:2006
- oznaczenie czasu wigzania '
. =z E Urabialno$¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczgciu robét
= Z
Z P jekt i tyi2
= 5 S |Konsystencja PN-EN 206:2014-04 [~ P™ Zﬁzﬁéurgifggl rasy
o
< EE : - -
= P kt tyi2
PE8 | Zawartos¢ powietrza PN-EN 206:2014-04 | 5 ProjeConan meep'y l < azy

na zmian¢ robocza
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1) Wytrzymato§¢ na Sciskanie : . ] Po ustaleniu recepty i po
na prébkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu ka dej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 N
badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 W przypadkach technicznie
uzasadnionych
=
Z
o
E leni 3
2 3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
= okresie wykonywania konstrukc;ji i
Z raz na 5000m? betonu
<
a
= |
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu
5) Przepuszczalno$¢ wod PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
p y ' okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badafi miaty ksztalt szeScianu lub prostopadioscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Je eli tolerancje sa przekroczone,
prébki nale y odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalaczniku do normy
lub dostosowaé. Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub nato enie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatgczniku A do normy. Zatacznik B okres§la sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
prébek.

Formy do badaf prébek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane
odpowiednim materialem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub eliwa jako materialu odniesienia. Je eli
stosowane sg inne materiaty, musza by¢ nale y udowodni¢ w dlugotrwatych prébach ich poréwnywalnos¢ do
form ze stali lub eliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozré nia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiu nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie
z osiami Scian. Odchylenia poziome wzdlu wysokoSci budynku powinny przyjmowaé warto§ci r6 noimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylef o charakterze systematycznym nale y
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nale y ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreS§lania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze ni :

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze ni :

— £ 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.4. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze ni :
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze ni :
— +L1/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =L1/500 Iub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze ni :

— +15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze ni :

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze ni :

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze ni :
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze ni :

— =20 mm przy Hi <20 m,

- +0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

— 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze ni :
— +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,021I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigeksze ni :

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze ni :

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze ni :

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni :

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze ni :
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze ni :

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze ni :

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$no§¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze ni :

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze ni :
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialty musza spetniaé okreSlone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg betonowania jest 1m?> w przypadku S$cian oraz stropéw, oraz 1m> w przypadku pozostatych
elementéw betonowych. WielkoSci obmiarowe powierzchni do impregnowania okre$la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne. Je eli chocia jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m? i 1 m® elementu obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— wykonanie elementu,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu,

— roboty wykoficzeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

W cen¢ wliczy¢ nale y tak e ka de inne roboty towarzyszace dotyczace przedstawionego w specyfikacji
zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, elbetowe i spre one - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze§¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czes¢ 2:
Reguty og6lne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - CzgS§¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego u ytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i staloSci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg§¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno§¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg§¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
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PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg§¢ 6: Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg§¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartoSci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badafi - Cze§¢ 10: Oznaczanie
zawartoSci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badafi - Cze§¢ 12: Oznaczanie
zawartoSci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtaSciwosci, produkcja i zgodno§¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cz¢§¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czg$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwoSci kruszyw - Czg§¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlaSciwosci kruszyw - CzeS§¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wilaSciwosci kruszyw - Cze§¢ 6: Oznaczanie
gestoSci ziarn i nasigkliwoSci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre§lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cia

i zapewnienie jakoSci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i elbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach elbetowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,.Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg - w ramach
przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie in ynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . -
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, ni dachowe.
45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosS¢, e podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zbli onym do kotowego przekroju poprzecznym, przeznaczonym
do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa ebrowana — stal do zbrojenia betonu posiadajaca co najmniej dwa rzedy eber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na catej dtugosci

Stal zbrojeniowa gladka — stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym ebrowane o §rednicy do 40mm

Zbrojenie niespre ajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napre en w sposob czynny.
Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystyczng granicg¢ plastycznoSci oraz
wymagania ciggliwoSci stali.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci umo liwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia konstrukcji,

— monta em,

— kontrolg jakoSci robét i materiatéw.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w czeSci
»Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdélne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac si¢ w §ciS§le wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji elbetowych nale y stosowaé wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. WiasnoSci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki
i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakoSci produkowanych elementéw, redukcji
odpadéow i zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytwoérczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie ze stali A-IIIN o parametrach:

— spajalna,

— Kklasa ciagliwosci C,

- fyx=500MPa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety u ywane do zbrojenia powinny byC czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzeh powierzchni,

peknie¢, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, w ery, wypukloSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretéw gadkich,

—  jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretéw  ebrowanych o Srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm
dla pretéw o wigkszych srednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretéw powinno odbywac si¢ za pomocg metod nie powodujacych zmian we wtaSciwoSciach technicznych stali i

gabarytow u ebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretdw nastgpujacymi metodami: recznie,

mechanicznie, przy u yciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nale y dostarczy¢ na budowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugos¢:

— 10-12m je eli w zamdéwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okre§long w zamdéwieniu z
dopuszczalng odchytka £100m.

— prety dlu sze ni 12m moga by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworcg. W ka dej zaméwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretéw o dtugo$ci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony ka dy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— Srednice nominalna,

—  gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka dej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i o ebrowania powinny si¢ mieSci¢ w granicach
okre§lonych dla danej klasy stali w normach pafstwowych,
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— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszegoni 5 mmna 1 m
dtugosci preta.
Prety dostarczone na budowe w postaci kregéw oraz szpul nale y wyprostowac przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy ni 1,5m dla pretéw o Srednicy mniejszej ni  12mm
oraz 2m dla pretéw o Srednicy wiekszejni 12mm.

Skiadowanie innych materialéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem zbadad
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za$wiadczenia jakoSci (atestu),

— nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtaSciwoSci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gigciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badafi
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowaé elementéw, ktére mialy zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nale y oczySci€ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzefi z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczef mogacych powodowal brak
przyczepnoSci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartoSciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy u yciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mo na stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara onych na obcig enia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaSwiadczenie jakoSci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut monta owy

Do monta u pretéw zbrojenia nale y u ywaé wy arzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach elbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podkfadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koficéw pretéw
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztatt podczas betonowania,

— ufatwia¢ zamocowanie w sposéb uniemo liwiajagcy zmiang poto enia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ skfadnikéw, ktére mogg wptywacé negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadzac nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcii,

— powodowaé zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Sprzet
u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnoSci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet
powinien speinia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzefi mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mo na wykonywac recznie (prety o niewielkich Srednicach) lub te  mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywa¢ si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu proSciarek.

3.3. Cigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mo na dokonywac recznie (przy matej iloSci stali) lub mechanicznie. NajczeSciej u ywane urzadzenia
to:

— no yce reczne,

— no yce mechaniczne,

— no yce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mo na dokonywaé recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczedciej
u ywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

gietarka mechaniczna,

— 1no yce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewo one odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcefi oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie mo e by¢ transportowanie recznie lub za pomocg urawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretéw o dlugoSciach mniejszych ni  6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe urawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe u yte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie pretéw nale y wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzy owania pretéw nale y wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczysci¢ z zendry, luZnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mo na opala¢ lampami benzynowymi lub czyScié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal nara ong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nale y zmy¢
woda stodka. Stal zablocona i pokryta tuszczaca sie rdza, oczyszcza sie¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ te przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mo na zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmra a si¢ strumieniem cieplej
wody. Mo liwe sg réwnie inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
napre enia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoc3 kluczy, mtotkéw, Scianek.

5.6. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nale y wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, u la, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nierownoSci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéow, haki

Minimalne Srednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mo na wykonywa¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12mm. Prety o Srednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nale y pamigta¢ o minimalnych promieniach giecia pretéw. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w poni szej tabeli, w celu unikniecia uszkodzef zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna §rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - Grubo$§¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretéw pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

> 100m >50m > 50m

® <20mm @2 20mm oraz>7 @ oraz>3 P oraz<3 P
Prety gtadkie | 2,5 ® 50 10 ® 10 ® 15d
Prety 4 70 10 ® 15® 20 @

ebrowane

W miejscach zagieé i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczeSnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nale y stosowac $rednicg zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgigcia strzemion i partéw monta owych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw nale y zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8. Monta zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne

Uktadanie pretow rozpoczaé nale y po uto eniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nale y umiedci¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretéw przez
mieszanke betonowg. Zbrojenie nale y wykona¢ w sposéb trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie monta u.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugo$¢ zakotwien, rozstaw pretéw, lokalizacja odgigé i zagieé pretéw musza
bezwzglednie zostaé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢  adnych odstgpstw
od wy ej wymienionych elementéw Nale y pamigtaé, i elementy zbrojenia ulo onego wcze$niej nie moga
kolidowa¢ z dalszym monta em zbrojenia.

Do monta u pretéw nale y stosowaé drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ réwnie 1faczenia pretéw za pomocg spawania
punktowego — pod warunkiem, e w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.
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W celu zastosowania wymaganej otuliny nale y stosowa¢ podktadki dystansowe. Rozstaw podkfadek, nale y
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mo na wbudowac stal pokryta co najwy ej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mo na wbudowac
stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymséw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezpoSrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokoS¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Monta konstrukcji stalowych nale y wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. W ka dym stadium monta u konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcig eniami monta owymi, sprzgtem i
materiatami. Roboty nale y tak wykonywac, aby adna cze$§¢ konstrukcji nie zostala podczas monta u przecig ona
lub trwale odksztatcona.
Stale polfaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezale nej jej czeSci.
Pr@ty zbrojenia nale y faczy¢ w sposéb okreSlony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkéw:
zbrojenie nale y uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nale y podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzef wytwoérczych i
monta owych,
— monta zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— monta zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wla$ciwej otuliny nale y uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzy owania pretéw nale y wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczyc¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wy arzony o Srednicy 1 mm, u ywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nale y stosowaé drut o §rednicy 1,5 mm.
W  szkieletach zbrojenia belek 1 stupéw mnale y 1aczy¢ wszystkie skrzy owania pretéw naro nych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
Nale y tak zorganizowal pracg, aby elementy skladowe byly dostarczane w nale ytym porzadku,
a w szczegdlnoéci w komplecie dla ka dego odcinka - od czeSci najwigkszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, skladowanie i zabezpieczenie sprzgtu oraz materiatéw niezbednych do
wykonania rob6t. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywaé na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nale y przemieszcza¢ z nale yta ostro noScig. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnoSci
monta owych, ktére udokumentujg w szczegdélnoSci:
- wytrzymato$§¢ punktéw podno$nikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg
odciagdw, je eli oka e sig¢ to konieczne),
- strzatki monta owe wewngetrzne zwigzane z fazami monta u, itd.
Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji nale y wykonywaé ze stali o takich samych wiaSciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niespre anym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢
dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dZwigéw, jak réwnie do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektéw budowlanych
ju ukoficzonych lub znajdujacych sie w pobli u.
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5.8.3. Polaczenia spawane

Potaczenia pretéw znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktérych no§noS§¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te potaczenia pretéw nale y wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa budynku.

W przypadku czolowego spawania pretéw zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw stali, jednak ograniczeniu
podlega Srednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubos$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okre§lona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejszg ni 0,3®.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz §rednice pretéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A0 6,0 +40
St3S 55+40
St3SX 55+12
St3SY 55+20
18G2 6,0+32
A-IIT 6,0+32
A-IIIN 6,0 +40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym mo e by¢ ptaskownik, jak rownie pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania potgczef zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz Srednice pretdw faczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 +40
A-1, St3S-b 55+40
A-I, St3SX-b 55+12
A-1, St3SY-b 55+20
A-1, M8G2-b 6,0 +32
A-II, 20G2Y-b 6,0 +28
A-III, RB400W 6,0 +32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 +20
A-ITIN, RB500W 6,0 +40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokoSci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, poto enie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedilug
wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo§¢ spoin mo e by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$§é
mniejsza:

— 5% - dla spoin czotlowych

—  10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeSli wady te mieszczg si¢ w granicach gruboSci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

— przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

mo e zaleci€ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mo na naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem,

— peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nale y usuna¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudnosci w wykonaniu polaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potaczefh mechanicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nale y przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nale y pobra¢ minimum 3 prébki z ka dego kregu lub wiazki. Prébki nale y pobraé z ré6 nych miejsc

kregu. JakoS¢ pretéw nale y oceni¢ pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezale nie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzy owafi na jednym precie nie mo e przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

— 16 nica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia ni 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki poto enia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h < 150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h = 400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h=2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mo na
zwigkszy¢ o 15mm, odchylki ujemne pozostaja bez zmian.

Tolerancje odlegtoSci w §wietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w §wietle miedzy pretami s1 wynosza:
-5mm < Asl < nie okre§la si¢ przy s1 = 20mm,

-0,25® < Asl < nie okreSla si¢ przy s1 >20mm.

Tolerancje dtugosci pretéw

Tolerancje odchytki ogdlnej dtugosci pretéw zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-05® < All < 10mm przy @ > 20mm.

Tolerancje odgi¢é, zagie¢, potaczefi spawanych 1 zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretéw
i zaktadow pretow

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < A2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < Al2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadéw i zakotwief
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktadéw i dtugosci zakotwien pretéw wynosza:
0,00mm < Als < 5.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchyiki Srednicy zagieé pretow
Dopuszczalne odchylki Srednicy zagie¢ D wynosza:
0,00 mm < AD < 1®.

Tolerancje Srednicy pretéw
Tolerancje S$rednicy pretow zbrojeniowych powinny byé zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowg aprobatg techniczng.
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6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nale y sprawdzi€ czy wszelkie prety tacznikowe w zigczach konstrukcyjnych, Sruby,
wktadki i marki sg wtaSciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nale y sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania nale noSci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢é pretéw poszczegdlnych srednic pomno ong odpowiednio przez ich masg jednostkowa
(tm). Nie dolicza si¢ stali u ytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek monta owych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigekszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre§laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. ZgodnoS$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dtugoSci zakotwiefi pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nale y sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nale y dotaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieScistoSci z wymaganiami nale y podjaé¢ dzialania majace na celu
sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nale y te
niezwlocznie zawiadomié Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Oplatg pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbg¢dnych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnoSci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony Srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezb¢dne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007

PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975

B-01.02.05 - PRZYGOTOWANIE I MONTA ZBROJENIA

Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do
gazéw technicznych i ciSnieniowe zbiorniki stafe.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguty dla budynkéw.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagafi prawnych w
odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACIT EANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, III, IV, VII

Strona 67



B-01.02.06-HYDROIZOLACIJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowe]
dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbg¢dng infrastrukturg - w ramach
przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwienr (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podio e — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonywana w czgSci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni¢ obiekty przed dzialaniem wody, niewywierajacej ciSnienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektéw posadowionych powy ej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych
( wiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chronigca przed niekorzystnym dziataniem wody wywierajacej ciSnienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja posadowiona jest poni ej poziomu zwierciadta wody gruntowej
Iub gdy woda zalega w jej pobli u. Niezbedna réwnie w przypadku, gdy istnieje mo liwoS§¢ okresowego
podnoszenia poziomu wdd gruntowych ponad poziom posadzek.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umo liwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelniefi przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu nara onych na
szkodliwe dziatanie wody, przy u yciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. W niniejszej inwestycji nale y wykona¢ nastgpujace hydroizolacje:

a) Paroizolacja z foli PE,

b) Hydroizolacja powtokowa - elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniajaca,

¢) Hydroizolacja podptytkowa w postaci wodoszczelnej folii,

d) Hydroizolacja papg termozgrzewalna,

e) Ostonigcie Sciany fundamentowej folig kubetkowa

f) Dezynfekcja muréw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznoSci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie 1 sg integralng czeScia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sg za wartoSci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
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w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcje izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach $cian, dachéw, stropéw, zapewnia
pionowg izolacje budynkéw, jest doskonatg warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.,
mo na wykorzystywac ja jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia
si¢ poprzez klejenie zaktad6w sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajaca i obustronnie klejacg.

Wymogi techniczne:

—  Grubo$§é: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie: = 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokoSci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— op6r dyfuzyjny: = 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spetniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje cze$ci podziemne obiektéw budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z woda gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krétkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sg substancjami
umo liwiajacymi glebokie wnikanie w podio e. Powstale powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podio em,
niweluja tak e jego mikropekniecia. Stosowane w powtokach specjalne dodatki zwigkszaja odporno$¢ powtok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dzialanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proceséw marzniecia i odwil y.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢é powinny bardzo dobra przyczepno$¢ do podio y
mineralnych oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podto e. Powinny by¢ tatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe do u ycia), mie¢ wilasciwosci tiksotropowe, byé bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy izolacj¢ typu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktére woda nie dziata pod
ciSnieniem. Chroni podto a przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkéw — tynki 1 wylewki
w pomieszczeniach mokrych (fazienkach, tazniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwlaszcza w strefach
mokrych tych pomieszczeh - wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewéw itp. Uszczelnia
powierzchnie wokét Scian i podtég, wokdét przejS¢ rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi
w niej pierScieniami podtogowymi lub Sciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane s3 z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja
asfaltu powoduje, e okres starzenia si¢ pap jest wydtu ony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres u ytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtko§ci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mo na je ukfada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sa to
materialy wysokiej jakoSci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiadaé dokumenty dopuszczajagce do  stosowania
w budownictwie.
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Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe s3 materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami
wykonywania zabezpieczefi wodochronnych. R6 nice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy u yciu pap
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikaja giéwnie ze specyficznych wtaSciwoSci
pap nowej generacji, a mianowicie:
— du ej grubodci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwato$ci, co wig e si¢ z konieczno$cig zapewnienia réwnie wysokiej trwato$ci pozostatym
elementom.
Papy termozgrzewalne do uszczelnien budowli, gdzie obowigzuja wymagania odno$nie ochrony przed
korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,,zielonych dachéw”, jako uszczelnienie przeciwko wodzie pod
ci$nieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfikacji nale y dokona¢ w celu nadania im odpornoS$ci na
przebicie korzeniami. Wzmocnione wiékniny powinny by¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie
bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanowi¢ powinien drobny piasek — od strony gornej
i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

Papy asfaltowe na osnowie z widkna szklanego

Sktadajg si¢ z osnowy (wktadki) powleczonej bitumem (nie jest on modyfikowany dodatkiem polimeréw, stad
czasami okre§la si¢ je mianem niemodyfikowanych). Zaleta osnowy z tkaniny szklanej jest du a wytrzymato§¢
na zerwanie, wadg bardzo mata rozciagliwo§¢. Zwykle sa uktadane na sucho lub klejone lepikiem do podto a.
Jesli papy klejone lepikiem majg by¢ wykorzystane do wykonania izolacji przeciwwodnej, nale y uto y¢ trzy
warstwy 1 zabezpieczy¢ je Sciang dociskowg. Pap tego typu nie wolno zaginaé¢ i wywija¢ na powierzchnie
pionowe. Moga one stanowié tylko jedng warstwe w wielowarstwowej powloce.

Folia kubetkowa

Gtéwnym zadaniem folii kubetkowej jest ochrona fundamentéw. Wyttoczenia daja mo liwo$¢ odparowania
wilgoci na powierzchni zaizolowanych fundamentéw. Folia kubetkowa eliminuje mo liwo§¢ wystgpienia
uszkodzefi mechanicznych zewnetrznej izolacji fundamentéw w czasie zasypywania wykopdw oraz zabezpiecza
izolacje przed osiadaniem ziemi.

Do produkcji folii kubetkowej powinien zostaé zastosowany polietylen o du ej gestosci HDPE (high density
PE), tj. materiat o gruboSci ok. 0.4 — 0,5 mm, odporny na wode, a tak e obojetny na wigkszo§¢ zwigzkéw
chemicznych wystegpujacych w gruncie. Dzigki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale te nie rozwijaja si¢ na
nim grzyby, czy bakterie. Dobrze ulo ona folia kubetkowa zapewnia optymalng przestrzen wentylacyjng oraz
znaczaco zwigksza izolacje termiczng $cian i fundamentéw.

Wymagane parametry folii kubetkowe;j:

— fatwy iszybki monta mo liwy w ka dych warunkach atmosferycznych,

— odporno$¢ na kwasy znajdujace si¢ w glebie,

— szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drena owego,

— wysokie odpornoSci mechaniczne,

— material: polietylen wysokiej gestoSci HDPE,

—  wysoko$¢ wyttoczefi: 8 mm,

— odporno$¢ na $ciskanie: do 450 kN/m,

— grubosé¢ od 0,4 do 1,5 mm,

— szerokoSci od 0,5 do 4 m.

Prace konserwatorskie fundamentéw

Celem prowadzonych prac konserwatorskich bedzie usunig¢cie przyczyn zawilgacania muréw. Projektuje sie
hydroizolacje muréw fundamentowych metoda powlokowa na glebokos¢ 0,5 m do wysokosci 0,5 m ponad
gruntem oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa pozioma metodg iniekcyjng, zalecang dla zabytkowych budowli
ceramicznych. Stosowac si¢ do zalecefi producentéw u ytych materiatow.

Po zakonczonych pracach konserwatorskich fundamentéw i elewacji wykonaé opaske wirowa wokét budynku.

Proponowane materiaty izolacyjne fundamentéw:

Preparat do odgrzybiania metodq pedzlowania

Do zwalczania grzyba domowego w miejscach graniczacych z drewnem, w materiatach takich jak mur, cegla,
cegla wapienno-piaskowa i kamiefi naturalny, stosowany do prac renowacyjnych w starym budownictwie.
Charakteryzowaé si¢ powinien wysoka skutecznoScia w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym
zapobiegawczym dziataniem przeciw rozrastaniu si¢ grzyba w murze.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 7 1



B-01.02.06-HYDROIZOLACIJE

Impregnacja wstepna:
Powstrzymywaé powinno kapilarne podcigganie wilgoci zgodnie z instrukcja WTA, co sprawdzone by¢
powinno dla stopnia zawilgocenia muréw do 80% i przy bezciS$nieniowej iniekcji.

Renowacja starego budownictwa

Sktadniki systemu:

Nale y wykona¢ uszczelniajacg wglebna ochronge podio a, przepone pozioma przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie i preparat do gruntowania pod szlamy uszczelniajace stanowiace powierzchniowe hydroizolacje.
Nale y stosowaé zaczyn do wypelniania pustek oraz §rodek do wykonania faset uszczelniajacych i wypelniania
spoin, a tak e szlamy uszczelniajgce do wykonywania powlokowych hydroizolacji odpornych na wode
napierajaca.

Obszary stosowania:

Krzemionkujacy preparat o dzialaniu wglebnym przeznaczony by¢ powinien do iniekcji w murach przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie w piwnicach i na parterach budynkéw (metoda wierconych otworéw). Iniekcje
bezciSnieniowe z zastosowaniem zasobnikéw wzglednie iniekcja niskoci§nieniowa z dodatkowym stosowaniem
zaczynu. Najlepiej nadaje si¢ do porowatych materiatéw budowlanych o stopniu zawilgocenia do 80%. W
przypadku stopnia zawilgocenia 80% nale y albo wiercié¢ otwory iniekcyjne wy ej albo wstepnie wysuszy¢ mur
np. metodg termiczno-konwekcyjng (metoda opatentowana) albo wykonaé iniekcj¢ niskociSnieniowg. Na
murach bardzo obcig onych solami higroskopijnymi (chlorki, azotany > 3%) nale y zastosowaé preparat
antysolny. Po rozcieficzeniu wodg 1:1 stosowany ze szlamem systemowym w celu pasmowego uszczelnienia
strefy iniekcji dla ochrony przed mostkami wilgociowymi.

Ochrona strefy cokolowej przed woda rozbryzgowa przez wykonanie gruntujgcego krzemionkowania z
zastosowaniem szlamow uszczelniajacych oraz obrzutki i tynkéw renowacyjnych.

Uszczelnianie od wewnatrz piwnic w istniejagcych budynkach przez wykonanie gruntujacego krzemionkowania
preparatem rozcieficzonym 1:1 woda i naktadanie warstw szlamu przeciw wilgoci gruntowej, nie spietrzajacej
sie 1 spigtrzajacej si¢ wodzie przesigkajacej, wodzie napierajacej, zawilgoceniu od strony podto a. Uszczelnianie
od zewnatrz piwnic w istniejagcych budynkach jako ochrona przed zawilgoceniem od strony podio a z
warstwami szlamu uszczelniajacego w potaczeniu z grubowarstwowymi powtokami bitumiczno-polimerowymi.

Tynk wyrownawczy

Nale y stosowaé tynk wyr6wnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia. Tynk podktadowy wg
instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do naktadania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm.
Porowaty tynk podktadowy stosowany podczas renowacji starych budynkéw, zwlaszcza na podio ach
obcig onych solami. Tynk powinien by¢ przystosowany do stosowania na wszystkich mineralnych, nadajacych
sie do tynkowania materiatach $ciennych, jak np. cegta murowa, bloczki wapiennopiaskowe, beton, beton
komérkowy, kamiefi tamany oraz tynk wapienny i cementowy (do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych).

Mineralny szlam uszczelniajgcy

Nale y stosowa¢ mineralny szlam uszczelniajacy, w du ym stopniu odporny na siarczany, do wykonywania
hydroizolacji budowlanych. Zawarto$¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu
do catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej ni 0,0002 %.

Uszczelnienie piwnic w istniejacych budynkach przeciw wilgoci gruntowej, nie spietrzajacej si¢ i spigtrzajacej
si¢ wodzie przesigkajagcej, wodzie napierajacej, wodzie wnikajacej od strony podto a, zwlaszcza w wilgotnej
strefie cokotéw i $cian piwnic, w przypadku powierzchniowych przewilgocen. Pionowe uszczelnienie muru w
strefie iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Preparat do hydroizolacji

Preparat taczy¢ powinien wlaSciwoSci bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelniajacego (MDS)
oraz bitumicznej powloki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do
wykonywania hydroizolacji budowlanych (PMBC). Obszary stosowania mi¢dzy innymi: Szybkie uszczelnianie
elementéw budowli, zbiornikéw i piwnic. Do uszczelnienia przeciw wilgoci gruntowej, nie spietrzonej wodzie
przesigkajacej, w pomieszczeniach mokrych oraz przeciw wodzie napierajacej od zewnagtrz zgodnie z DIN
18195. Pozioma izolacja w przekroju muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Izolacja
przeciwwilgociowa pod warstwami licowymi i elewacjami klinkierowymi Izolacja podptytkowa pod
oktadzinami ceramicznymi w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych (klasa obcig enia A0/BO).
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Proponowane materiaty do wykonania opaski wokot budynku

Obrze e:

Obrze e kamienne szerokoSci 4-6 cm, wysokoSci 18 cm, faza krawedzi zewnetrznej 10 mm z piaskowca.
Obrze e zaimpregnowac.

Wypetnienie:
Otoczaki biate, frakcja 25-40 mm. Wysokiej jakosci $nie nobialy, gladki, trwaty kamiefi. Wydajnos¢: okoto
8,5 m2 na 8 cm pokrycia.

Konserwacja wystroju tynkarskiego w strefie skoordynowanej cokotowej i przyziemia

Mineralny szlam uszczelniajgcy

Mineralny szlam uszczelniajacy, w du ym stopniu odporny na siarczany, do wykonywania hydroizolacji
budowlanych. Stosowany zwlaszcza w wilgotnej strefie cokotéw 1 S§cian piwnic, w przypadku
powierzchniowych przewilgocen. Pionowe uszczelnienie muru w strefie iniekcji przeciw wilgoci podciggane;j
kapilarnie

Ilo§¢ wody zarobowej: 20 - 21 %

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 30 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?

Nasigkliwo$¢ kapilarna w24: < 0,1 kg/(m2h0,5)

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200

Odpornoé¢ chemiczna (DIN 4030-1): XA2

Preparat krzemionkujqcy o dziataniu wgtebnym

Preparat krzemionkujacy o dziataniu wglebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji, w budowlach
istniejacych i nowo budowanych, zgodnie z instrukcja WTA 4-4- 04/D Iniekcje muréw przeciw wilgoci
kapilarnej. Powstrzymuje kapilarne podciaganie wilgoci zgodnie z instrukcja WTA, co sprawdzono dla stopnia
zawilgocenia muréw do 80% i przy bezciSnieniowej iniekcji.

Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?

Odczyn pH: ok. 11

po stwardnieniu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w:< 0,5 kg/m?*h0.5

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Srodek dezynfekujacy glonobdjczy

Roztwér wodny gotowy do u ycia, przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zara onych
mikroorganizmami. Zwalcza mchy, glony i porosty tworzace niebezpiecznie §liskie powierzchnie z podto y
drewnianych, bitumicznych, ceramicznych, mineralnych. Zaleca si¢ u ycia Algatu lub innego réwnowa nego
srodka, o niegorszych parametrach. Srodek musi posiadaé wa ne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét
preparatem biochronnym i biobdjczym.

Srodek dezynfekujacy grzybobéjczy

Wodny koncentrat gotowy do u ycia, przeznaczony do zabezpieczania przed dzialaniem grzybéw domowych,
ple$niowych, owadéw oraz do zwalczania grzybéw domowych i grzybéw plesniowych wystepujacych na
drewnie, tynkach i murach. U yty §rodek powinien zawieraé biocyd najnowszej generacji, pozwalajacy uzyskaé
najwy sza skuteczno$¢ biologiczng. Srodek nie powinien zawieraé metali ci¢ kich i chloru oraz nie wykazywaé
emisji do atmosfery. Zaleca si¢ u ycia Boramonu lub innego réwnowa nego Srodka, o niegorszych parametrach.
Srodek musi posiada¢ wa ne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét preparatem biochronnym i biobéjczym.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nale y wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy u yciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Materiaty, ktére moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére s3 czesto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:
a) do przygotowania podlo a — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
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hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatoSci podto a,

b) do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

c) do cigcia taSm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — no yczki, no yce, no e,

d) do ukfadania materiatéw rolowych — urzadzenia stu gce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czg¢sci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materialéw

Transport materiatéw odbywa sie¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreS§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzeh mechanicznych typu wédzek
widlowy, dZwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materiaty izolacyjne nale y przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym
mo na przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na ka dym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podio a

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podto a. Nale y zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nale y oczySci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nale y przez przedmuchanie spre onym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod ciSnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. CzeSci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Wystajace czeSci fundamentdéw nale y potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obni ajgce przyczepno$¢ czesci nale y usunaé z calej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nale y powierzchnig¢
betonowa wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastgpnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podlo e musi by¢ nie
zmro one, no$ne, réwne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nale y sfazowac (zukosowac) za§ naro a odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym naro em. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podlo e pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nale y wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas
opadéw deszczu i m awki, bezpoSrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno§¢ wzgledna powietrza jest
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wieksza ni 85%. Roboty mo na prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podto a >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podto a przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wy sza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest ni sza ni -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno§¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtaSciwa
temperatura lub wilgotnoS¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Je eli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, material izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobli u wykonywanych rob6t nie mogg by¢
skfadane adne materiaty sypkie i pylace.

54. Folie PE

Folie PE nale y rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zakltad. W celu uzyskania pelnej
szczelnoSci nale y sklejaé powstaly zaktad folii za pomoca:

— asfaltowo polimerowych ta§m dwustronnych,

— jednostronnych taSm zbrojonych,

— dwustronnych ta§m,

— ta$m butylowych.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podlo e nie mo e by¢ zmro one, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luZzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czeSci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnaé zaprawa cementowg. Stosowaé na zimno. Przed u yciem wymieszaé. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podio e szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadaé 2-3 warstwy roztworu, ka da warstwe po wyschnigeciu poprzedniej, przy
u yciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowal pomieszczeniach zamknietych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nale y zachowaé ostro no$§¢ przy wyborze masy, poniewa cze$¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowg mase¢ uszczelniajacg stosowaé w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podto u zagruntowanym jego roztworem, ka da warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

5.6. Folia kubelkowa

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej §cian piwnicy od zewnatrz nale y wykonaé poprzez wylo enie Scian
ttoczong membrang z tworzywa oslaniajgcg izolacje i zapewniajacg przesychanie muru zgodnie z instrukcjg podana
przez producenta membrany. Je eli producent nie zaleca inaczej foli¢ nale y mocowa¢ do $cian za pomoca
gwozdzi lub kotkéw z u yciem plastikowych podktadek uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii na styropianie
mo na u y¢ kotkéw szybkiego monta u. GwoZdzie lub kotki nale y wbija¢ w gérny plaski pas folii lub ptaska
przestrzefi migdzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr bie gcy). Nale y uwa aé aby przy monta u nie
uszkodzi¢ wytloczefi folii. Aby uzyskac szczelne potaczenie miedzy arkuszami folii nale y u y¢ taSmy z kauczuku
butylowego (zale nie od wymagan jedno- lub dwurzgdowo). Zaleca si¢ aby folia kubetkowa byla przytwierdzana
wyttoczeniami w stron¢ muru. Do wykonczenia folii nale y korzystac z listew systemowych.

5.7. Elastyczne folie w plynie

Podlo e pod uto enie folii powinno by¢ réwne i noSne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podio a, pozostatoSci starych farb, olejéw i innych
substancji mogacych ostabié¢ przyczepno$¢ folii. Wystepujace w podio u rysy i ubytki nale y mechanicznie
poszerzyC i wypetni¢ zaprawa cementowa. Podlo a pyliste, a tak e wykonane z materiatéw gipsowych nale y
przeszlifowac i odpyli¢. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnigta, co nale y potwierdzi¢ ,.testem folii”.
Test polega na ulo eniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni ok. Im?2. Je eli po ok. kilkunastu godzinach
na wewnetrznej powierzchni folii pojawi si¢ skroplona para wodna, to takie podto e nie nadaje si¢ jeszcze do
ufo enia elastycznej folii w ptynie. Swie o wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, moga by¢
uszczelniane po ich catkowitym wyschnigciu, nie wczesniej jednak ni po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdlnie chfonne zaleca si¢ gruntowaé emulsjg gruntujacg przed u yciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane sg jako gotowe do u ycia jednorodne pasty. Nie wolno jej taczy¢ ich z innymi
materiatami, rozcieficza¢ lub zageszcza¢. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nale y przemiesza¢ w celu
wyrdwnania konsystencji (zaleca si¢ stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Foli¢ nale y naktada¢ na podto e co
najmniej w dwéch warstwach. Pierwsza nanosi si¢ pedzlem. Do nato enia drugiej warstwy mo na przystapi¢ po
catkowitym wyschnieciu pierwsze. Kolejne warstwy mo na nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.
Powstata po zwigzaniu powloke (po ok. 24 godzinach) nale y pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzing.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 75



B-01.02.06-HYDROIZOLACIJE

Folie w plynie nale y wywing¢ na Sciang 10 cm, a naro niki uszczelni¢ taSmg. Uszczelnione powierzchnie
nale y chroni¢ ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.8. Izolacje papowe

5.8.1. Gruntowanie podio a

Materiat gruntujacy nale y stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.8.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podlo a betonowe, wylewki z zaprawy cementowej uto one na warstwie izolacji termicznej, powinny mieé
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podto e nale y zdylatowac¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywa¢ sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podlo a betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed uto eniem pokrycia papowego
wilgotno§¢ mniejszg ni 6%. W przypadku wilgotnoSci wy szej nale y si¢ liczy¢ z obni ong przyczepnoscia
uto onej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do rob6t
pokrywczych podto e nale y Srodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystagpieniem do wykonywania trzeba zapoznal si¢ ze stanem podlo a i dokonaé wyboru
odpowiednich materiatéw.
b) Przed przystagpieniem do prac nale y dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$§¢ spadkéw oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
rozlo enie poszczegSlnych paséw papy na powierzchni.
c¢) Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi¢ w temperaturze nie ni szejni :
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni yé pod warunkiem, e rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezpoSrednio przed
zgrzaniem
d) Nie nale y prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed ulo eniem papy nale y ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinag¢ ja z dwdch koncow
do Srodka. Miejsca zaktadéw na uto onym wczeSniej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka)
nale y podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokoSci zaktadu (12-
15 cm)
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podlo a oraz spodniej warstwy papy
a do momentu zauwa alnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnoS¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugoSci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdtu brzegu rolki, nale y docisngé zaktad, u ywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nale y tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o adanej szerokoSci. Silny wiatr lub
zmienna predkos$¢ przesuwania rolki mo e powodowaé zbyt du y lub niejednakowej szerokoSci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nale y Iaczy¢ ze sobg na zaktady:
—podiu ny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nale y wykonywac
ze szczegllng starannoScig. Po ulo eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale y sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nale y podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zar6wno podtu ne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢
przycigcie naro nikéw uktadanych paséw papy le acych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujagce podczas wykonywania prac dekarskich nie s3 przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nale y jednak zwrdci¢é szczegélng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace pracownikéw przy pracach na wysoko$ci i na przepisy
przeciwpo arowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odzie robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokoSci.

5.8.3. Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystapieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nale y oceni¢ jej wyglad zewnetrzny.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zatamafi, naderwan, o prostych krawedziach i réwnomiernie rozto onej
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masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjng z tworzywa
sztucznego. Pape nale y klei¢ do podto a z wykorzystaniem wilaSciwoSci samoprzylepnych masy asfaltowej
znajdujgcej si¢ od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna mo e by¢ wykorzystana jako warstwa
podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednocze$nie jako ochrona dla styropianu przed dzialaniem wysokiej
temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

5.9. Prace konserwatorskie fundamentow

Hydroizolacja pionowa metoda powlokowa muréw w strefie pod ziemig w oparciu o rysunek ,,Przekrdj przez
fundamenty” rys. 366 PW.

Metoda wskazana: .

1.0dkopanie i oczyszczenie muréw,

2.Usuniecie zmurszatych fug do gt. 2 cm,

3.0dgrzybienie metodg pedzlowania dwukrotnie,

4 Impregnacja wstepna, uzupelnienie fug i ubytkéw w zaprawie WTA z efektem widoczng cegla na licu muru.

5. Impregnacja, wykonanie warstwy szlamu,

6.Wykonanie drugiej powtoki polimerowo - bitumiczne;j.

Hydroizolacja pozioma w oparciu o rysunek ,.Przekréj przez fundamenty” rys. 366 PW.

1.Wykonanie szlamowania podto a murowego przed osadzeniem i izolacji iniekcyjnej,

2. Wykona¢ nawierty poziome zgodnie z instrukcja producenta o §rednicy 12 mm w rozstawie 10-12 cm z
zastosowaniem preparatu  krzemianowo-silikonowego, koncentratu emulsji  siloksanowej  (metoda
bezci$nieniowa),

3.Po zakoficzeniu prac izolacyjnych muréw fundamentowych zastosowac warstwe ochronng z folii kubetkowej
w czeSci podpiwniczonej i powloke tynkarska.

W miejscach, gdzie nie jest mo liwe wykonanie nawiertéw od wnetrza (ze wzgledu na obecno$¢ zabytkowej
boazerii w szorowni, ze wzgledu na trudnoSci techniczne np. przy schodach. itp.) nale y nawierty wykona¢ od
zewnatrz tak, aby izolacja tworzyta nieprzerwang przepon¢ w Scianach zewnetrznych budynku.

Opaska wirowa wokét budynku

Opaske z dwu-stopniowym spadkiem w kierunku terenu nale y wykonaé po zakonczonych pracach
konserwatorskich fundamentéw i elewacji. Szeroko$¢ opaski za wyjatkiem miejsca zwe enia przy
projektowanych schodkach do wsiadania na konia wynosi 50 cm (w miejscu zwe enia 30). Opaske wykonywad
jako przepuszczalng dla wody, w wykopie wokét budynku glebokosci 15 cm. Zwiehczy¢ obrze em betonowym
szerokoSci 4 cm wystajacym 2 cm ponad powierzchni¢ wypelnienia z kamieni. Wypelnienie z kamienia
ozdobnego uktadanego na piasku lub wirze na geowtéwkinie. Kamiefi do wypelnienia: Otoczaki biate, frakcja
25-40 mm.

5.10. Prace konserwatorskie elewacji

Konserwacja wystroju tynkarskiego w strefie skoordynowanej cokofowej i przyziemia

Wykonanie izolacji powlokowej do wys. 0,5 m nad gruntem z zastosowaniem szlamu z impregnacja, tynk
podktadowy hydrofilny kumulujacy sole rozpuszczalne (WTA), tynk hydrofobowy (WTA) (w efekcie sucha
Sciana polepszy wtasciwosci termiczne muru), elewacje wykoficzy¢ gtadzig (WTA), gruntowanie i
malowanie farbami paroprzepuszczalnymi dobranymi do tta. Szlamowanie '

(szlam o podwy szonej soloodpornosci)

5.11. Dezynfekcja

1. Usunigcie Zrédia rozwoju mikroorganizméw, tj. przyczyny zawilgocenia budynku poprzez wstepny zabieg
odgrzybienia metoda ozonowania, przy pomocy urzadzenia: ozonatora. Po odsunigciu elementéw
drewnianych, kartonéw i mebli od Scian odgrzybienie §cian preparatem antygrzybicznym (antypleSniowym)
niewprowadzajagcym zasolenia, zapewnienie odpowiedniego wietrzenia pomieszczeniom, zastosowanie
materialéow budowlanych i farb o cechach odpornych na grzyby. W przypadku piwnic oczyszczenie §cian,
odgrzybienie preparatem, wykonanie tynku WTA — dwuwarstwowego: podktad i wierzchni po min 1 cm
gruboS§ci warstwy.

2. Usunigcie miejscowych spekan na Scianach i sufitach. Usuniecie lokalnych zaciekéw na sufitach i Scianach
wewnetrznych. Skucie skorodowanych tynkéw, usunigcie zasolonych fug do glebokosci 2 cm, odgrzybienie
metoda pedzlowania. Uzupetnienie fug - zaprawa podktadowg systemu renowacyjnego WTA ze scaleniem
faktury do pozostatego otoczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu. W trakcie prowadzenia rob6t izolacyjnych nale y kontrolowac:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

— sprawdzié podlo e, zwlaszcza jego réwnosc i spadki,

—  sprawdzi¢ materialy (jakoS§¢),

— badac¢ prawidlowo$¢ i doktadno§¢ wykonania (szczelnoSci pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg powierzchni izolacji stanowig m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbior podio y

Odbiér podto a nale y przeprowadzi¢ bezposSrednio przed przystapieniem do izolacji. Je eli odbiér podio a
odbywa si¢ po dlu szym czasie od jego wykonania, nale y podio e oczyscié.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podio a,

— prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, naro ach i obrze ach,
—  szczelnoSC.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podio a do warunkéw technologicznych uktadania izolacji,

— wykonanie izolacji wtasciwej,

— oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem,

— wykonanie préb szczelnoSci pokrycia i izolacji,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatoSci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlaSciwoSci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia gruboSci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakoSci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Metoda badania nie palnoSci
materiatéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania

1 ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw  zapewnienia  jakoSci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje monta u materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagaf prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplochronnych i1 akustycznych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastruktura - w ramach
przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dziatce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. Zakres robdt niniejszej ST obejmuje wykonanie izolacji z
takich materiatéw jak:

— styropian XPS,

—  plyty z welny mineralnej,

—  plyty z welny mineralnej z czarng geowt6kning.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci
»Wymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w czgSci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wszystkie materialy u yte do wykonania ocieplenia Scian muszg wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen
i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji
termicznej do podto a, zr6 nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wyboér zaprawy
ma wplyw na klasyfikacj¢ palnoSci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest tak e
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 +1 cm.
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Plyty z welny mineralnej
Piyty z welny nale y mocowaé przy u yciu zaprawy klejowej. Szczegétowe wymagania dla plyt z weiny
mineralnej okre§la norma PN-EN 13162. Wymagane minimalne wia§ciwos$ci ptyt dla wetny mineralne;j:

— deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Amax < 0,040 W/(mK),

— obcig enie charakterystyczne ci¢ arem wilasnym 1,00 kN/m3,

— klasa reakcji na ogien Al.

Plyty ze styropianu:

e Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na ni szg w porOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwy szonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa). Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego
okreSla norma PN-EN 13164. Wymagane w niniejszej inwestycji minimalne wlaSciwoSci ptyt:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,036 W/(mK), zgodnie z PN-EN 13164,
—  modut spre ystoSci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,
—  odporno$¢ na przenikanie pary wodnej — p - zgodnie z PN-EN 12086 - 200 — 80,
—  klasyfikacja ogniowa E,
—  plyty przyklejane punktowo do izolacji przeciwwodnej klejem bezrozpuszczalnikowym i dociskane
do Sciany gruntem. Plyty powinny w miejscach polaczenn §ciS§le do siebie przylegaé, bez
pozostawienia szczelin.

e  Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokoSci 25m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zale nie od
rodzaju podlo a, wysokoSci budynku i polo enia na Scianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw
mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelnoS¢ potaczen. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163. Wymagane w niniejszej inwestycji minimalne wlasciwosci ptyt:

— deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji termicznej §cian, posadzek nad
pomieszczeniami nieogrzewanymi i stropodachu Ap < 0,040 W/(mK), zgodnie z PN-EN 13164,

— deklarowany  wspdtczynnik  przewodzenia ciepla dla izolacji termicznej posadzek
Ap < 0,038 W/(mmK), zgodnie z PN-EN 13164,

— modul spr¢ ystosci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,

— odporno$¢ na przenikanie pary wodnej — y - zgodnie z PN-EN 12086 - 200 — 80,

— klasyfikacja ogniowa E.

Laczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposa one s3 w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w kra ki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych; —
profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stu ace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale y wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy u yciu drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,, Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materialow

Welna mineralna

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta mo e by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod warunkiem
uto enia na utwardzonym réwnym podto u. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia
opakowania produktu, w szczegdlnoSci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a tak e rolki lub paczki
luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie
zamknietym pomieszczenia magazynowe muszg mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezale nie od
powy szych postanowief produkt winien by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczegdlnosci produkt nie mo e by¢é podmywany przez wode, ani te  by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym
zbiera si¢ woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogg by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynnoSci dotyczace produktu powinny by¢
przeprowadzane za pomoca przeznaczonego do tego celu sprzetu. CzynnoSci te nale y wykonywaé ze
szczegblng starannoscig, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport
produktéw musi odbywacé si¢ pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi.
Przew6z nale y przeprowadza¢ w taki sposéb aby produkt nie zostal uszkodzony, w szczegdélnoSci aby nie
przemieszczat si¢ podczas jazdy.

Styropian
Transport materialéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreSlonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Paczki styropianu nale y przewozi¢ uto one w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.
Do transportu nale y u ywaé krytych Srodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nale y prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposa onym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostale akcesoria potrzebne do monta u izolacji nale y przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajgc je przed uszkodzeniem, a w przypadku materialéw wra liwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okres§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na ka dym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one zu yte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtaSciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakoficzeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania robét termoizolacyjnych nale y stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialéw izolacje nale y chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Ukfadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemo liwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie u ytkowania budynku,
badz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wigkszej iloSci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podlo e powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$é
materialéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podio e nie mo e by¢
wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejScie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplefi spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznoSci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podlo e powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylefi powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogdéw geometrycznych, podto e
nale y przygotowaé. Sposéb przygotowania podio a powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystgpieniem do robdt nale y przygotowaé zaprawe klejowq. Zaleca si¢ u ywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe wymiesza¢ recznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy u yciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadlem §rubowym, a do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do u ycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. BezpoSrednio przed nakladaniem ponownie przemieszaé. Czas
obrébki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podto a mase klejowa naktadaé na ptyty izolacyjne metodg petno plaszczyznowa
przy u yciu pacy zebatej 10x10mm. W przypadku gdy podlo e nie jest idealnie rowne nale y stosowaé metode
pasmowo-punktowg. Nato y¢ tyle zaprawy klejowej, eby po przyto eniu ptyty okoto 60% (nie mniej ni 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawg klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie mo e si¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak si¢ stanie nale y ja natychmiast usunaé.

W przypadku réwnego podto a klej mo na naktada¢ réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomoca pacy z¢batej
(zeby 10x10x10mm). Ka da ptyte termoizolacyjng z nalo ong zaprawg klejaca przyciskamy do Sciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulo enie najni szego pasa nastepuje na
wypoziomowanej listwie cokolowej. Plyty nale y uktadaé od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na naro ach “na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania oScie y otworéw. Plyty (lamele) nale y dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o du ej
powierzchni, sprawdzajac na bie gco przy pomocy poziomnicy réwnoS$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mo na sprawdzi¢ poprzez ucisk naro y
— przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wigksze ni 4 mm nale y wypetnié¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania
otwartej spoiny pionowej nale y po przyciS$nigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usung¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nale y réwnie wykona¢ na naro nikach zewnegtrznych budynku.
Klej nie mo e znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt. Ka dorazowo nale y u ywacé petnych ptyt i ich
poléwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oScie y). Nie nale y u ywac piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naro a Scian mo liwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Nale y zachowaé przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi oScie y na
szeroko$¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z
krawedziami naro y otworéw w elewacjach. Plyte termoizolacyjng nale y pozostawi¢ lekko wysunieta poza
naro nik, w celu pézZniejszego, przycigcia jej wzdlu  prowadnicy. Naro nikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac¢ ptasko, wzdtu prowadnicy.
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5.4. Metoda lekka-morka — ukladanie welny mineralnej

Klej nale y przygotowaé zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Plyte welny mo na poto y¢ na paczce
welny, w spos6b umo liwiajacy swobodny dostep do niej z ka dej strony. Ptyty przyklejamy do podio a, metoda
punktowo-obwodowg. Naktadanie zaprawy klejacej wykonujemy w dwdch etapach.

Niewielkg iloSciag zaprawy klejacej wstepnie gruntujemy ptyte przy jej krawedziach, wzdlu obwodu
oraz w trzech réwnomiernie rozto onych punktach. Naktadamy kolejng warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na
szerokoSci okoto 7cm oraz plackami o Srednicy okoto 15 cm w trzech wczes$niej wskazanych miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podto a wynosita co najmniej 40%.

Przyklejanie mijankowe ptyt wykonujemy dosuwajgc kolejne ptyty do poprzednio przyklejonych. Gtadka paca
nanosimy cienkg warstwe zaprawy klejacej i gruntujemy, przeszpachlowujac cala powierzchni¢ ptyty.
Za pomocg pacy zg¢batej 12x12mm réwnomiernie rozprowadzamy warstwe zaprawy klejacej na catej wczesniej
zagruntowanej powierzchni plyty. Zaprawe klejacg nanosimy na takg grubo$é, aby zapewni¢ dobrg przyczepno§é
do podto a. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejacej, plyte nale y osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wcze$niej
przyklejonymi, przesuwajac ja za pomocg drewnianej pacy, tak aby uzyskaé szczelny styk pomiedzy ptytami i
nastepnie docisng¢ do podio a. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalng przyczepnoS¢. Plyty nale y
przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku ptyty
zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt.

Po przyklejeniu ptyt twardych z welny, ale nie wcze$niej ni  po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierdwnoSci nale y je przeszlifowa¢ paca obto ong gruboziarnistym papierem Sciernym, a do uzyskania
wymagane]j doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Na naro ach budynku ptyty powinny by¢ uto one w sposéb zapewniajacy ,,zwigzanie”. W celu prawidlowego
uksztattowania krawedzi naro a pozostawione wysuniete ptyty obcinamy no em wzdlu faty i szlifujemy paca
obto ong gruboziarnistym papierem Sciernym. Naro a okienne i drzwiowe nale y izolowaé calymi ptytami,
odpowiednio je docinajac. Polgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oScie a okienne i
drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej materialem
trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasSma. Do oScie nic okiennych oraz drzwiowych
przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewni¢ ocieplenie oScie a wetna o minimalnej gruboSci 2 cm. W celu
zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robdt, przyklejamy do listwy folie¢ ochronna,
ktéra odrywamy razem z taSmg klejaca po wykonaniu ocieplenia.

Mocowanie Iacznikami wykonujemy nie wczeSniej ni po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomoca
Iacznikéw wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj facznikéw mocujacych (wkrecane lub
wbijane) oraz ich dlugo§¢ powinny by¢ dostosowane do podto a, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wystepujacych obcig e statycznych.

Je eli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace facznikéw nie stanowia inaczej, to
minimalna glgbokosé zakotwienia tacznikéw w podio u powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5 cm — w przypadku podio a z betonu zwyklego lub z cegty pelnej,

* 8 cm — w przypadku podio a z betonu komérkowego lub z cegty kratéwki

Przy naro ach budynku, w tzw. ,strefie naro nej”, liczbe tacznikéw nale y zwiekszy€. Szeroko§¢ strefy
naro nikowej powinna wynosi¢ jedna 6smg szerokoSci budynku (we szej czesSci budynku), jednak nie mniej ni
Im i nie wiecej ni 2m. Odleglo§¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co
najmniej:

* 5 cm — w przypadku podio a z betonu,

* 10 cm — w przypadku §ciany murowane;j.

Zastosowanie plyt ze skalnej welny mineralnej o uktadzie widkien prostopadtym do powierzchni §ciany zwanym
lamelowym pozwala na ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie mocowania tacznikami. Mocowanie jedynie
za pomoca zaprawy klejacej mo e by¢é wykonywane w przypadku ptyt lamelowych, pod warunkiem e
wysoko§¢ budynku jest nie wigksza ni 20 m, a wytrzymalo$¢ podto a Sciany na rozerwanie jest nie mniejsza ni
0,08 MPa. Na podto ach niepewnych, nieno$nych np. tynki, gazobeton, oprécz klejenia nale y dodatkowo
stosowac faczniki mechaniczne.

5.5. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nale y wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, je eli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ poto one na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $ciSle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezale nie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
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5.6. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkéw termicznych sa:

— styki Scian wewngetrznych z poprzecznymi §cianami no§nymi oraz naro nikami budynkéw na styku Scian
ostonowych i no$nych,

— wiefice i nadpro a,

— stropy wystajace poza obrys ni szej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stlupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa

i detalami. Zaleca si¢, aby opor cieplny byl w przybli eniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mo liwe

rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nale y kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zaSwiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiaSciwosci
technicznych na podstawie badafi doraznych. W szczeg6lnoSci powinna by¢ oceniana:

— r6éwnoS¢ powierzchni ptyt,

— naro niki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— napre enia Sciskajace ptyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badaf ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podto a

Wymagana jest kontrola przydatnoSci podio a pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wlaSciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepno§ci masy lub zaprawy klejowej do podto a.
Kontrole wykonywaé mo na przy pomocy poni szych metod oceny podio a.

Tabela 1. Metody oceny podto a

Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odpornosci na §cieranie tkaniny oceni¢ stopiefi zakurzenia, piaszczenia
lub pozostato§ci wykwitéw na podto u.
Stosujac metode siatki nacigé lub postugujac si¢
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no§nosé
podio a oraz stopief przyczepnosci istniejacych
powtok.

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chlonnos$ci podio a.
Postugujac sie fatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg
okresli¢ odchyiki Sciany od plaszczyzny i sprawdzié
jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Préba odpornoéci na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwil ania

Test réwnosci i gtadkoSci

Powy sze proby nale y przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podio u, aby uzyskane wyniki byly w pelni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).
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Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

— przygotowania podto a (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrOwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnoSci i ciggtoSci powierzchni, uktadu

i szerokoSci spoin. Kontrola osadzenia facznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

Tacznikéw mechanicznych. W przypadku podio y o watpliwej noSnoSci, w szczegdlnoSci zbudowanych

z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania facznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa:

— powierzchnig ocieplef oblicza sie w m?,

— mocowanie izolacji za pomoca facznikéw w szt facznikéw,

— monta listwy cokotowej do podto a w mb,

— monta profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplnej w mb.

WielkoSci obmiarowe ocieplefi okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podio y

Odbidr podto a nale y przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Je eli odbiér podto a
odbywa si¢ po dtu szym czasie od jego wykonania, nale y podto e oczySci¢ z zanieczyszczeh.

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno§¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podio a,

— prawidtowo§¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, naro ach i obrze ach,

— wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie ociepleh powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czgdci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Je eli umowa nie stanowi inaczej ptaci si¢ za ka dy m? wykonanej izolacji, za ka dy mb listwy
cokotowej i profili okiennych w systemach izolacji cieplnej, za ka da sztuke facznikéw wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 87



B-01.02.07 — IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i ptyty.

Instrukcje wybranych producentéw.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z obrébkami blacharskimi, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedna infrastruktura - w ramach
przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dziatce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeéci oraz w zakresie in ynierii ladowe;j

i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powy szej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoSci umo liwiajace i majace na celu wykonanie obrdébek
blacharskich przy u yciu materiatéw i systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czeSci ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na

opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnoSci do stosowania.

Nale y stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja projektowa. Obrébki nale y wykonaé z blachy tytanowo-
cynkowej.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci ,,Wymagania og6lne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mo na wykona¢ recznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do u ywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzysta¢ z:
— elektronarzedzia rgczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— no yce do cigcia blach,

— miotek gumowy, mtotek drewniany,

— no6 blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czedci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mo na przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktfadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostgpu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nale y unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folig, zapewni¢ réwnie przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikac nale y:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemo liwiajacy doptyw powietrza,

— sktadowania na wilgotnym podto u,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub skfadowania materialu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materialu w trakcie transportu i skfadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wymiany kwalifikuja si¢ skorodowane obrébki blacharskie z blachy cynkowej: fartuchy nad gzymsami,

parapety skrzydet bocznych oraz Iacznikéw z korpusem gléwnym.

Nieszczelna jest tak e lokalnie obrébka blacharska i orynnowanie przy krawedzi dachu elewacji frontowej,

bokéw korpusu gtéwnego i odwrocia wykonana w miedzi. Zaleca si¢ usunigcie nieszczelnej i uszkodzonej

obrébki blacharskiej poprzez:

1. Demonta paséw orynnowania.

2. Uniesienie blachy przy krawedzi.

3. Naprawe szkéd w drewnianej podbudowie wiezby (ocena mo liwa po demonta u blachy), zabezpieczenie i
zaizolowanie drewna.

4. Uszczelnienie i monta zgodnie ze sztukg budowlang, technologia i zaleceniami producenta.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane
o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie ni szej ni 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych podlo ach blachy nie nale y
uktada¢ bezposrednio na podto ach z betonu (stosowal izolacje np. z papy), tynku cementowego lub
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cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podto u zawierajacym zwiazki siarki. Podlo a te nale y
najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i polo y¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegblnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito nacigcie blachy lub
odpry$niecie powloki zabezpieczajgcej blachy. Ka de zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zale ne sa od rodzaju pokrycia, w ka dym
przypadku jednak powinny one zapewnial szczelno§¢ pokrycia. Bardzo wa ne jest réwnie prawidlowe
umocowanie obrébek do muréw zwyktych i bez spoinowych. Pod blachg powinna by¢ uto ona warstwa papy
izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nale y pamigta¢ o koniecznoSci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umo liwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Odwodnienie dachu nale y wykona¢ w systemie podci$nieniowym zgodnie z Dokumentacja projektowa i
instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakoSci robdt podczas
budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrébek oraz stwierdzeniu zgodnoS$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podto a. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.

— Sprawdzenie materiatéw. Badanie nale y przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestéw i §wiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

—  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego rob6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojow od
linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy Ijczenia
i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja monta u wybranego producenta.

Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbidr czgSciowy) — podczas wykonania prac

pokrywcezych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czgsciowa i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiaru jest 1 m?> wykonanych obrébek.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nale y przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdZniej jest niemo liwy
lub utrudniony. Odbidr czgSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakoSci zastosowanych materiatéw,
¢) doktadnoSci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnoSci potaczen.
Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koficowego
obrébek blacharskich nale y dokona¢ po zakoficzeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru obrébek
blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czg¢sciowy podio a oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikow kontroli
i odbioréw czesciowych, jak réwnie koficowych,
e) stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje si¢, e badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtaSciwoSci materiatéw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Je eli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nale y przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— je eli odchylenia od wymagafi nie zagra aja bezpieczefistwu u ytkowania i trwaloSci pokrycia, nale y
obni y¢ cen¢ za wykonane prace,
— w przypadku gdy nie s3 mo liwe podane wy ej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Obrdbki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zakup i dostawe materialu do miejsca wbudowania,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podio u, zalutowanie potagczen,
— sprawdzenie szczelnoSci potgczen,
— badania kontrolne i odbiory,
— ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezb¢dng infrastrukturg - w ramach
przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Laficucie przy ul. 3-go Maja.”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
— monta rusztowan,
— demonta rusztowan.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie u yte materialty powinny miec¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Nale y zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne wraz z siatkg zabezpieczajaca.

3.SPRZET

Ogo6lne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okre§lonych w niniejszej specyfikacji rob6t podano w czedci
»Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy monta u rusztowah u ywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakoSci robét lub przepiséw
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnial zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlaSciwosci przewo onych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwaé na bie gco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nale y wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie monta u

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja monta u i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s3a montowane Ww
konfiguracji innej ni zawarta w instrukcji monta u lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagajag wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan
systemowych, ktérych monta , demonta i eksploatacje nale y prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag monta u i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znaé t¢ instrukcje. Podczas monta u, demonta u i eksploatacji
rusztowan nale y przestrzegal przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw
badafi lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowaf oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, je eli nie zapewniono Swiatta dajacego dobra widoczno§¢,

— w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagro enia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady zwigzane z kontrolg jako$ci wykonywanych rob6t podano w czegsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegaé:

— stan podio a na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

— sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiar6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

— ste enia rusztowan,

— spos6b zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakoSci bedzie réwnie ocenia¢ bezpieczefistwo wykonywania rob6t i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Podstawag
dokonywania obmiaréw okre§lajaca sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotagczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na plaszczyzng
poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady prowadzenia odbioru robdt podano w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Odbidr robdt nale y przeprowadzi¢ ka dorazowo po ich monta u. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy monta u oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nale y
wykonywa¢ codziennie przed rozpoczg¢ciem pracy, sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),
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— porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania.

Ponadto nale y prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowafl, czy w konstrukcji rusztowafi nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace uregulowania platnoSci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym, po zakoficzeniu robdt i ich odbiorze kohcowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas u ytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagaf zasadniczych w sprawie Srodkéw ochrony Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900  Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztacza, Sruby centrujagce 1 stopy stosowane Ww rusztowaniach roboczych noSnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

PN-EN 12810  Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg -
w ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV,
VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwienr (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie in ynierii
Iadowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich kontrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogélne zasady dotyczace materialéw
podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ksztaltowniki stalowe

Nale y stosowaé jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére mialy zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed
zamontowaniem nale y oczySci¢ z luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczefi i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnoSci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnoSci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienié
material na petnowartoSciowy. Stal profilowa St3SX, St3SY (S235JR).

2.2. Lgczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane, potaczenia na Sruby oraz kotwy.
— Sruby M12 dtugos¢ gwintu 450.

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy u yciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mo na stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sg to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara onych na obcig enia statyczne i

dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

— zaSwiadczenie jakoSci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metoda 135 (elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego).

3.SPRZET

Ogo6lne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji rob6t podano w czesci
»Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
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3.1. Sprzet do transportu i monta u konstrukcji

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywaé¢ urawi, wciggarek, dZwignikdw, podno$nikéw i innych
urzadzefi. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji. Transport
materialéw powinien odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umo liwiaé wykonanie zlaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone gdy spawarki powinny staé na izolujacym podwy szeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych. Sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoélne zasady dotyczace transportu podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne moga byé przewo one dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoSci. Dostawa mo e
odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.2 Sktadowanie materialow i konstrukcji

1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane urawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mo na u y¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cie kie, dlugie i wiotkie nale y
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposéb
umo liwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mo liwoSci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nale y rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejSciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nale y uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja poto enie pionowe sktadowa¢ w tym samym poto eniu.

2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.1 Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystgpieniem do prac monta owych nale y sprawdzi¢ stan fundamentéw oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

5.2 Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do monta u czy to w warsztacie, czy te na placu budowy, konstruktor
winien upewnié si¢, e plany dotyczace tych robo6t uzyskaty zgode Architekta i Inspektor6w Nadzoru oraz e
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda monta u zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do monta u wstgpnego oraz do sktadowania.
CzynnoS$ci monta u wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié si¢, i monta mo na przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opd nienia lub wptywajace na jakoS§¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nale y produkowaé zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do pofaczen §rubami o du ej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nale y przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw
ostro noSci, aby operacje ksztattowania odbywatly si¢ stopniowo i w sposéb ciggly oraz nie powodowaly ani
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peknigé, ani rozdar¢, ani te nadmiernego zmniejszenia ich gruboSci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
ani eli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugoSci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nale y wykonaé przy pomocy no yc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by czyste, bez znieksztalcefi ani peknig¢. W zwigzku z tym, ciecia
wykonane no ycami nie wymagaja ju obrdbki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Je eli jednak cze¢Sci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nale y doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nale y doktadnie oczyszcié
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych Iaczone przy pomocy Srub o du ej wytrzymatoSci nale y
poddaé piaskowaniu zgodnie z obowiazujacg norma, dokladnie wyszczotkowac i odttudci¢, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba e Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra g zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnoSci przygotowania powierzchni
wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w polaczeniach §rubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczefi na Sruby o du ej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspétczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe
(wspétczynnik ten nie mo e by¢ ni szy ni 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcefi w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn, niewlaSciwe
manewrowanie operator6w sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwa any za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwnie dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne §wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno
w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nale y pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepiséw w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki
monta u i przyjete wymiary w naturze w_celu eliminacji ré nic wymiarowych. W _przypadku pasowania
elementéw na monta u, ubytki ochrony antykorozyjnej nale y uzupetnié. Zaleca si¢ prowadzenie okresowych
przegladéw konstrukcji raz do roku oraz przegladéw inwentaryzacyjnych po zaistnieniu szczegélnych obcia ef
jak silne burze, wichury, nawatnice.

5.3 Monta elementow stalowych

Monta konstrukcji stalowych nale y wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. W ka dym stadium monta u konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcig eniami monta owymi, sprzetem i
materialami. Roboty nale y tak wykonywaé, aby adna cze§¢ konstrukcji nie zostala podczas monta u
przecia ona lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykdw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezale nej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nale y
wykonywaé ze stali o takich samych wlaSciwoSciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niespre anym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie
koniecznoSci rozwiercad.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI USTAWIENIA GEOMETRYCZNEGO KONSTRUKCJI:
LP. RODZAJ ODCHYLKI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej ni 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecejni 15 mm
5 odchytka strzatki monta owej 0,2 projektowane;j
5.4 Cigcie

Brzegi elementéw stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, u la, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.5 Polgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokoSci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwiefi i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, polo enie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedlug
wlaSciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wieksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin mo e by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é
mniejszg o 5% — dla spoin czolowych i o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrdbka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, mo e
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zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne
spoin mo na naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nale y usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6 Polaczenia na Sruby

Dtugos¢ srub powinna by¢ taka aby mo na bylo stosowaé mo liwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i by $rub
powinny bezposrednio lub przez podktadke dokladnie przylega¢ do Iaczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed monta em pokry¢é warstwa smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nale y oczy$ci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO
8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiedniej klasy
korozyjnoSci §rodowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Rodzaje, sposoby i metody aplikacji zestawéw
malarskich oraz uwagi dotyczace przygotowania podto a- wg kart katalogowych producenta farb.

5.8. Technologia wykonania nadpro a stalowego w Scianie istniejacej

Roboty zwigzane z monta em nadpro a stalowego nale y wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

1.Na Scianie nale y wytrasowac¢ obrys otworu.

2 Podstemplowac strop.

3.W istniejacej Scianie nale y wyku¢ poziomg bruzde wysokoSci przewidzianej belki zwigkszona o 40-50 mm w
celu umo liwienia wypetnienia jej zaprawa. GlebokoS$¢ bruzdy powinna odpowiadaé szerokoSci pétek belki z
zapasem na tynk. Gleboko§¢ oparcia na podporach powinna wynosi¢ min. 25cm z ka dej strony.

4 Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé poduszki betonowe z betonu B15 lub zaprawy
cementowej M8 o grubos$ci min.10cm i dtugosci min. 25cm.

5.Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawié belke stalowa, ktéra czasowo nale y zamocowad
drewnianymi lub stalowymi klinami a nastepnie przestrzefi wokoét koncow belek wypelni¢ twardo plastyczng
zaprawg cementowa. Otwor miedzy belka a murem wypelni¢ rzadka zaprawa cementowa, z kolei miedzy
gbrng potke belki a murem wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajac.

6.Drugg belke nadpro a mo na zato y¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;.

7.Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wczeSniej fragment Sciany
uzyskujac po adany otwor.

8.Na stopki belek zato y¢ siatke stalowy.

9.0tynkowacé i pomalowac oScie a uzyskanego otworu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady zwiazane z kontrolg jakosci wykonywanych rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Szczegbtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji
budowlanych okre§la norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci
rob6t, materiatéw i urzadzefi. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci
rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola jakoSci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

— wlasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element monta owy,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkoSci otworéw pod §ruby monta owe,

— jakoS¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania,

— jakoS¢ pofaczen spawanych w zale noSci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

— wymiary wykonanych elementéw monta owych,

— ksztalt wykonanych elementéw monta owych,

— jakoS¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpo arowe, a w szczegdlnoSci
sprawdzenie jakoSci czyszczenia mechanicznego i gruboSci powlok zabezpieczajacych.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIE] POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, I1I, IV, VII

Strona 102



B-01.02.12-KONSTRUKCIJE STALOWE

6.2. Kontrola jakosci w trakcie monta u konstrukcji

W trakcie monta u konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw monta owych i ich wzajemne poto enie w pionie i w poziome,
— potaczenia monta owe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru robdt podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak ni ej:

— odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiér koficowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci i jakoSci. Odbiér koficowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badafi z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchylki geometryczne uktadu,

— jakoS¢ materiatéw i spoin,

stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych,
stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nale y poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okreslajgca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru czgsciowego,

— parametry sprawdzone w obecnoS$ci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace uregulowania platnoSci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optatg pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbg¢dnych czynnikéw produkc;ji tj.:

— wykonanie w/w czynnoSci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spre one. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcéwka prety 1 ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych

zwyklej jakoSci i niskostopowych o podwy szonej wytrzymaloSci.
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogo6lne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
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PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10162:2005
PN-B-03207:2002

PN-61/M-82331
PN-EN 757:2000

PN-90/B-03200

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia

Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw
walcowanych na goragco. Wymagania ogélne

Blachy stalowe eberkowe

Walcéowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na
zimno.Wymagania dla walcéwki ogélnego przeznaczenia

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztaltownikéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatoSci. Oznaczenie

Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z pracami murowymi przy u yciu cegiet ceramicznych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedna
infrastrukturg - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych
OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie in ynierii ladowej i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powy szej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zamurowan i
wnoszeniem §cianek, a tak e przemurowafi kominéw przy u yciu cegiet ceramicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, e Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiagzkiem jest sprecyzowal szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omdéwienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Mo e si¢ zdarzy¢, e dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w ka dym szczegéle
w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zato enia dotyczace robét. Je eli podczas
przetargu zalo enia te oka g si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zostaé zmienione le y to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedzg i doSwiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlo y¢ taczna ceng
i zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéra ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagafi uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 106




B-01.02.13-ROBOTY MUROWE - CEGLA PELNA

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roboty murowe nale y wykonywaé z materialéw o parametrach réwnowa nych do tych ktére zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz.2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c¢) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poldéwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych.

d) Nasiakliwo§¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

f) Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sic na kawatki; mo e natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo§¢ cegietnie spetniajacych
powy szego wymagania nie powinna by¢ wigksza ni :

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nale y
przygotowaé w takiej iloSci, aby moglta by¢ wbudowana mo liwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich nale y stosowal piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale y stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem u la lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie
bedzie ni szani +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych.

Skfad objetoSciowy zapraw nale y dobiera¢ do§wiadczalnie, w zale noSci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zale noSci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990.

Do wykonania zapraw nale y stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na
24 do 36 godzin przed jego u yciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

Spoina elastyczna
Materiat uszczelniajacy stosowany do wypetniania spoin, peknig¢¢ i ubytkéw we wszelkiego rodzaju murach,

tynkach i drewnie. Znakomicie nadaje si¢ do uszczelnienia polaczefi migdzy elementami drewnianymi, z
tworzywa sztucznego i aluminium (oScie nice, parapety, listwy przypodiogowe), a murem lub tynkiem. Materiat
posiada wysoka przyczepno§¢ do wszelkich zwartych, porowatych i nasigkliwych materialéw takich jak:
gazobeton, gips, piaskowiec, plyty widérowe i gipsowo-kartonowe oraz materiatéw takich jak: powtoki
malarskie, ptytki ceramiczne i styropian. Zaleca si¢ go do wypelniania szczelin pomiedzy oScie nicami, a
ptytami izolacji termicznej przy ocieplaniu budynkéw metoda lekkg-mokrg. Mo e by¢ stosowany wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw, ale tylko do wuszczelniania potaczen elementéw podlegajagcych minimalnym
odksztatceniom. Swie o zaaplikowany materiat jest odporny na opady atmosferyczne. Stwardniaty akryl mo na
malowa¢ wszelkiego rodzaju farbami, okleja¢ lub szpachlowac. Akrylu nie nale y u ywa¢ do wypelniania
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szczelin dylatacyjnych i ,,pracujacych” peknieé. Nie powinien by¢ rownie stosowany w miejscach nara onych
na trwale zawilgocenie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t nale y stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowaé:

— pion murarski,

— late murarska,

— poziomnic¢ uniwersalng,

— fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

—  wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:

—  miotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

—  szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z cegiel ceramicznych nale y transportowad
i sktadowaé w sposéb zapewniajacy niewystapienia uszkodzefi mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe nale y
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposa onymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.
W czasie transportu nale y zabezpieczy¢ przewo one materialty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czedci ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania §cian nale y odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Nale y zwr6cié szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktérych maja by¢ wzniesione Sciany (faw
fundamentowych, stropéw itd.).

Roboty murowe nale y wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nale y wykonywaé warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na plasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nale y wnosi¢ mo liwie rOwnomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementéw murowych poléwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C,

— muréw nie nale y wykonywaé na zmro onej konstrukcji lub ze zmro onych materiatéw,

— w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nale y ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka mo e by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestateczno$ci i przecig enia §wie ej zaprawy. W zale nosci od rodzaju zaprawy (zwykla
lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nale y wykonywaé §cian o wysokoSci wigkszej ni
3,0 m (Sciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m (§ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtu nych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekraczaé 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nale y

wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet u ytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza ni 15% catkowitej liczby

cegiet. Je eli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nale y przestrzega¢ zasady,
e ka da §Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem

prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6 nigcej si¢ wiecej ni o Smm nale y wykonywaé na strzgpia

zazgbione boczne.

Spoina elastyczna

Uszczelniane powierzchnie moga by¢ lekko wilgotne, ale nie mokre i wolne od tluszczéw, bituméw, pyléw.
Istniejace zabrudzenia i ewentualne pozostatoSci poprzednich uszczelnien nale y usungé. Zatluszczone
powierzchnie trzeba zmy¢ rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ powiekszenie istniejacych szczelin i peknie¢ do
przekroju minimum 5x5mm. Zaleca si¢ aby gleboko$¢ wypetnienia byla réwna szerokoSci szczeliny (nie
mniejsza jednak ni 5mm). Szczeliny mo na oklei¢ taSma samoprzylepna co ulatwi usuwanie zabrudzen
akrylem.

W obrebie rys wykona¢ wzmocnienia pretami @6mm o diugosci min.100,0cm ze stali ebrowanej w taki sposéb,
aby z ka dej strony rysy pret wystawat na co najmniej 50,0cm. Co 3-4 spoing nale y wydrapa¢ na glgbokosé

ok. 3,0cm, a nastgpnie wypetni¢ spoing elastyczng. W tym celu nale y odcigé koncéwke kartusza tu nad
gwintem. Nakreci¢ koficowke dozujaca i docigé ja odpowiednio do szerokoSci wypelnianej szczeliny. Materiat
nale y wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypetnia¢ w sposéb ciagly, nie
pozostawiajac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 15 minut, narzedziem zwil onym wodg nale y wygtadzi¢
powierzchni¢ spoiny, usuwajac jednocze$nie nadmiar materialu. Zerwac¢ taSmy samoprzylepne jeSli byty
stosowane. Swie e zabrudzenia akrylem nale y zmyé woda, stwardniate mo na usung¢ tylko mechanicznie. Jesli
praca musi by¢ przerwana, nale y wycisna¢ odrobing akrylu, tak by wystawat z kohcéwki dozujacej. Przed
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wznowieniem pracy trzeba wyciggnaé zaschniety material. Napoczete opakowanie powinno byé wykorzystane w
mo liwie najkrétszym czasie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne ustalenia dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w pkt 6 czeSci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robo6t przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
W czasie wykonywania odbioru robét murarskich nale y przeprowadzi¢ badania celem oceny czy speinione
zostaly wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— oceng prawidtowoSci robét poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakoSci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Badania sprawdzajgce jakoS¢ wykonania rob6t murowych, nale y prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych Cze§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe

Nr 425/2006) Na podstawie tych zalecefi przeprowadza si¢:
sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoSci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokoSci konstrukcji przeprowadza si¢ z dokladnoScig do 10 mm; pomiar
gruboSci muréw i oScie y wykonuje si¢ z doktadnoScig do 1 mm; za wynik nale y przyjmowaé Srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech r6 nych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowoSci wigzania elementéw w murze, stykach i naro nikach — nale y przeprowadzaé
przez ogledziny,

— sprawdzenie gruboSci spoin i ich wypelnienia — nale y przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar z doktadno$ciag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci $ciany. W przypadku
ra gcych ré nic gruboSci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nale y przeprowadzaé oddzielnie,
z doktadno$cig do 1 mm, na §cisle okre§lonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi muru — nale y
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugoSci 2 m, a nastgpnie przez pomiar
z doktadnoScia do 1 mm wielkoSci przeSwitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi muru — nale y przeprowadzaé z doktadnosciag do 1 mm;
badanie mo na wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie poziomoSci warstw murowych — nale y przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fata kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o dlugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami dwdch sagsiednich muréw — nale y
przeprowadzaé mierzac z dokladnos$cia do 1 mm odchylenie (prze§wit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mo na przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng
i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie liczby u ytych wyrobéw utamkowych — nale y przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnoS$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w pkt 7 czeéci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w pkt 8 czgsci ,, Wymagania ogélne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nale y sporzadzic:

— czeSciowy protokét odbioru robét,

—  protokét odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,
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Je eli wszystkie czynnoSci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoSci podano w pkt 9 czeSci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;j.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnoSci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkéw
bezpieczenstwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy oraz wszelkie
inne prace niezbedne do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego u ytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego u ytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Kruszywa do zaprawy.
Beton komérkowy.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskich, ktére zostanag wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa i
remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastruktura - w ramach przedsigwziecia: ,,Ochrona i
rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej w
Lafcucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umo liwiajace i majace na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji.

Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykoficzeniem robdt ciesielskich
wykonywanych na budowie. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno&¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czeSci
»Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogbélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialty konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okre§Slono w dokumentacji projektowe;j.

Drewno

Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢ wilgotno$¢é
maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje mialo widoczne zepsute i smolowe
seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwiefl, zgnilizng migekka, rakowato$¢é, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone §rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

Ptyty OSB
OSB (Oriented Strand Board) to plyty drewnopochodne charakteryzujace si¢ du g stabilnoScia wymiarowa

w zmiennych warunkach otoczenia.

Ptyty OSB produkuje si¢ ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew, tzw. wyrzynkéw sosnowych,
pozyskiwanych przede wszystkim z przecinek pielegnacyjnych laséw. Drewno to jest okorowane i skrawane na
prostokatne widry ptaskie, ktére maja wymiary:

— dhugos¢ - 100 - 120 mm,
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— grubo$¢ - 0,6 mm

— 16 ng szerokoS¢, w zale noSci od tego z ktdrej czesci pnia pochodzg.

Pasma wiéréw w plycie OSB przebiegaja w warstwach zewnetrznych réwnolegle do dlugoSci ptyty,

a w warstwach wewnetrznych prostopadle. Wysokie parametry techniczne ptyty OSB wynikaja z zachowania

wléknistoSci drewna, wyréwnania wiéréw ptaskich w warstwach i zazebiania si¢ dlugich wiéréw. Przez

natryskiwanie wiéréw specjalnym systemem klejowym i emulsjg parafinowa uzyskuje si¢ du g odporno$¢ ptyty

na wptywy warunkéw atmosferycznych. Standardowe wymiary ptyt wynosza 1250 mm x 2500 mm, a ich

grubo$¢ zawiera si¢ w przedziale 6 - 25 mm.

Ze wzgledu na wilasno$ci wytrzymaloSciowe i warunki otoczenia ptyty OSB produkowane sa w kilku

odmianach:

— OSB 1- ptyta uniwersalna, nieprzenoszgca obcig en do stosowania we wnetrzach, w suchych warunkach,

— OSB 2 - ptyta przenoszaca obcig enia, do stosowania w suchych warunkach,

— OSB 3 - plyta przenoszaca obcig enia do stosowania w Srodowisku o umiarkowanej wilgotnoSci na
zewnatrz i wewnatrz,

— OSB 4 - ptyta przenoszaca du e obcig enia w warunkach podwy szonej wilgotnoSci.

Ptyta OSB powinna odznaczac si¢:

stabilnoScig ksztattu,

bardzo dobrg odpornoscia na wptywy warunkéw atmosferycznych,

dobrym ttumieniem dZwigkow,

— tatwa obrabialnoScig i przetwarzalnoscig.

Mikrostruktura zazg¢bionych ze sobg widréw zapobiega wytamywaniu si¢ krawedzi réwnie przy faczeniu ich na
gwozdzie. Daje rownie wysoka sztywnoS$¢ i odporno§¢ na zginanie oraz $cinanie.

Laczniki ciesielskie
Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nale y zastosowaé faczniki metalowe takie jak gwozdzie,

sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

Impregnacja
Elementy konstrukcyjne z drewna litego a tak e elementy docinane nale y zaimpregnowaé do uzyskania stopnia

trudno zapalnego oraz impregnowaé drewno chronem. Impregnacje i poprawki nale y wykonywac na
elementach oczyszczonych, osuszonych, w dziefi bez opadéw. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia
impregnatéw pod zadaszeniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mo na wykonaé przy u yciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Rodzaje sprzgtu u ywanego do robét ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét
ciesielskich mo na przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nale y przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébka powinien by¢ sktadowany na réwnych
podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegélne jej elementy nie stykatly si¢ ze sobg. Czota
poszczegblnych elementéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobie enia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone S$rodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji muszg by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw konstrukcji czynnosci elementéw
powtarzajacych si¢ wielokrotnie nale y wykonywaé grupowo (np.: Scigcia koncoéw, nawiercanie otworéw itp.).
Po obrébce wszystkich elementéw nale y wykona¢ prébny monta elementdw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nastepnie nale y przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreSlenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Monta poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ z u yciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich nale y wykonywa¢ wszystko zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacja
projektowa, obowiazujagcymi normami bran owymi.

5.2. Remont wigzby dachowej

Roboty nale y wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

1. Zdjecie fragmentow pokrycia dachowego. Zakres wymiany bedzie wynikat z okreslenia miejsc lokalnych
nieszczelnoSci pokrycia oraz z zakresu pora onego przez korozje biologiczng odeskowania
dachu.Wykonanie doktadnych ogledzin ka dego elementu wigeZby dachowej, nale y zwrdci¢ uwage na
elementy oznaczone na rysunku 307. zawartego w opracowaniu, jako pora one korozja biologiczng i
zawilgocone.

2. Usungé fragmenty drewna pora onego przez owady niszczace drewno. Elementy silnie pora one
konstrukcji i deskowania, gdzie korozja biologiczna sigga glebiej ni strefa przy powierzchniowa na-
2,3,cm nale y podda¢ ocenie konstruktorskiej i ewentualnie wymieni¢ na nowe. Drewno wbudowywane
musi by¢: sosnowe, o regularnych przyrostach rocznych, wysezonowane, impregnowane przeciw korozji
biologicznej i posiadajace odpowiednie parametry wilgotno$ciowe, klasa drewna oraz Iaczniki dobrane
muszg by¢ przez uprawnionego konstruktora. Wilgotno$¢ drewna wbudowywanego w wiezbe dachowa nie
powinna przekraczaé 12%. Zakres prac dotyczy elementéw pora onych przez korozje biologiczna,
rozpoznanie pora onych elementéw oznaczone jest na rysunkach. Zakres elementéw pora onych jest
szacunkowy i nale y go bezwzglednie uzupetni¢ podczas wtaSciwych prac konserwatorsko-budowlanych.

Elementy pora one przez grzyby domowe nale y w caloSci usungc¢ z obiektu i z placu budowy.

4. Po oczyszczeniu fragmentdéw drewna lub catych elementéw pora onego przez korozje biologiczna, nale y
przeprowadzi¢ na tych elementach impregnacje drewna (metodg ciSnieniowg lub przez trzykrotne
smarowanie) Srodkiem biobdjczym, solnym na bazie takich zwigzkéw jak: bor, cynk, kwasy organiczne,
fluor, chronigcym drewno przed atakiem grzybéw i owaddéw niszczacych drewno. Zabieg nale y wykonac
na wszystkich elementach wigzby dachowe i stosujagc si¢ do zalecefi zawartych w Ekspertyzie
Mykologicznej oraz w karcie technicznej preparatu, z zachowaniem wymogéw BHP, zasad i przepisow
ochrony §rodowiska.

5. Wpykonanie drobnych napraw stolarskich, uzupelnienie starych gniazd w belkach, wymiana skorodowanych

kofcéwek belek.

Monta pod konstrukcji do rekonstruowanych lukarn, monta lukarn.

7. Impregnacja catego drewna wiezby dachowej preparatem opdZniajacym palenie zabezpieczajac do
poziomu R30 Preparat sklasyfikowany, jako trudno zapalny wg. normy DIN 4102 B1, oraz normy EN
13501-1:2007, lub farba peczniejaca, zabezpieczajagca drewno ogniowo do poziomu R30. Uzgodnié z
uprawnionym konstruktorem.

8. Wylo enie wetng mineralng powierzchni poddaszy i miedzy krokwiami nad pomieszczeniami u ytkowymi,
tam gdzie jest to mo liwe.

w

S

5.3. Zabezpieczanie drewna

Drewno konstrukcji nale y oczyscié, zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw dzialaniu owadéw i grzyboéw za
pomocy specjalistycznego preparatu — preparat naktada¢ metoda powierzchniowa wg zalecefi producenta:
— impregnat stosowac¢ w postaci 30% roztworu wodnego,
— impregnowaé drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche metoda kilkukrotnego
malowania pedzlem,
— nanie$¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (okoto 0,651 30% roztworu na 1m?2),
— w celu nadania trwalej ochrony przed ogniem oraz biokorozja, po naniesieniu impregnatu drewno nie
mo e by¢ poddawane ju obrébce mechanicznej, ani nie mie¢ kontaktu z wodg a temperatura otoczenia
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nie mo e przekroczy¢ 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w czynnikéw powloka
zabezpieczajaca powinna zosta¢ naniesiona na nowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

—  gesto$¢ pozorna,

—  wilgotno$¢,

— wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i Sciskanie,

— twardo&¢.
Prébki do badah powinny by¢ pobrane z materialéw losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
badan nie powinny by¢ inne ni dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi
dyskwalifikuja badany materiat do u ycia. Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:

— jakoSci zastosowanego drewna,

— jakoSci stopnia impregnacji drewna,

— jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

—  wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

— doktadnosci monta u poszczegdlnych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci prowadzenia robét ciesielskich z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi
powy ej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powy szych wymagah bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powy szym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podto a,

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich prac monta owych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatoSci , resztek i odpadéw materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowat i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejsza specyfikacja niezbg¢dne do wykonania robot
ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i bran owe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na monta u stolarki i §lusarki drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg -
w ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV,
VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R6 ne ustugi
93900000-7 R6 ne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi §lusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukcji stu gca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwéch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez facznikéw.

Ksztaltownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zto onym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci umo liwiajace i majace na celu monta i
renowacje stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wyltacznie wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace dotyczace rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nale y stosowaé materialy zgodne z Dokumentacja projektowa.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna, drewniana, plycinowo-ramowa jedno skrzydlowa, brama wjazdowa
dwuskrzydtowa, spagowa z na§wietleniem.

We wszystkich drzwiach od strony zewngtrznej zauwa a si¢ zluszczenie farby w i spegkania powierzchni drewna.
Zewnetrzne, jak i wewnetrzne skrzydia drzwi pokrywa od 2-3 warstw farby olejnej w odcieniach brazu, jedynie
od strony zawias6w oraz na zawiasach daje zauwa y¢ si¢ kilka nawarstwiefi kolorystycznych. Zaleca si¢
konserwacje drzwi wejSciowych. W przypadku wymiany szklenia stolarki okiennej nale y zastosowaé szyby
zespolone, pokryte dodatkowo folig chronigca przed promieniami UV. Wszystkie nowe i odtworzeniowe
u ywane elementy drewniane powinny zosta¢ strukturalnie zabezpieczone przed rozwojem mikroorganizméw i
owadéw zgodnie z normg At-15-3039/98 oraz przed ogniem Bl, Din 4102. Dezynfekcje elementéw
drewnianych ze §ladami zniszczeh drewnojadami przeprowadzi¢ z zachowaniem wymogéw BHP i zasad i
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przepiséw ochrony Srodowiska. Prace rekonstrukcyjne stolarki drzwiowej i okiennej wykonaé w oparciu o
,dokumentacje rysunkowa”. Ze wzgledu na brak wentylacji mechanicznej na pigtrze nie uszczelniaé dodatkowo
okien.

3. SPRZET

Do wykonania monta u stolarki i §lusarki mo e by¢ u yty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych
rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczong instrukcja
monta u i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyréb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci, nazwa jednostki certyfikujacej,
ktéra brata udziat w ocenie zgodnoSci — dotyczy drzwi przeciwpo arowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z p6Zniejszymi zmianami).
Transport materialéw musi odbywa¢ sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Ka da partia wyrobéw powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia normg. Elementy do transportu nale y
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewo one dowolnym S§rodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstale podczas transportu odpowiada Wykonawca rob6t objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania robét podano w czgSci ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do monta u stolarki nale y sprawdzi¢ doktadno$c
wykonania otworéw pod oScie nicg, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzefi powierzchni ofcie y nale y je naprawic
i oczySci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
monta u i osadzanie elementéw §lusarskich. Przed monta em drzwi nale y sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykoficzenia posadzki nale y zachowaé
odpowiednig szczeling monta owg (grubos¢ elementéw wykoficzeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podlo a

Doktadno§¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robdét:

— powierzchnia podio y powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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5.4. Monta stolarki okiennej i drzwiowej

Monta nale y wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W sprawdzone i przygotowane oScie e o oczyszczonych z pylu powierzchniach nale y wstawi¢ stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi¢ sprawno$§¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w oScie ach:

— na wysokoSci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej ni 200 mm od naro a,

— maksymalna odlegto§¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcefi podczas zamykania,

— na szerokoS$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nale y sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci okna, nie wigcej ni 3 mm. RS nice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugoSci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugoSci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugoSci przekatnej powy ej 2 m.

Monta Slusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach ju wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem
i monta em wyrobé6w metalowych nale y przygotowaé w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczefnstwo
i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang
przez In yniera. Monta wyrobéw powinien sprowadzaé si¢ do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podio a. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie monta u
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Monta powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw monta owych w podto u. Wklejenie
kotkéw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatoSci potaczenia do przeprowadzenia monta u wyrobu do podto a. Nie dopuszcza si¢ do monta u
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci §rub powinny by¢ ustalane w zale noéci od catkowitej gruboSci taczonych czeéci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej ni o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaé ponad
ptaszczyzne faczonych czesci lub elementéw. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budynku
stosowa¢ nale y zlaczy rozporowych, kotkéw kotwiacych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno byé
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiada¢ Srednicy kotwy,
— zotworu nale y usungé py? i drobiny urobku,
— wecisngc¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,
— przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gltebokoSci osadzenia,
kotek rozpre a¢ dokrecajgc Srubg dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
— otwoér powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac klejem,
— wecisng¢ w oczyszczony z pylu otwor,
— po osiaggnigciu petnej no$noSci (wg karty technicznej wybranego systemu) mo na przystapi¢ do monta u
wyrobéw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia du ych obcig efi wyrywajacych powinny by¢é metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

5.5. Renowacja stolarki
5.5.1. Zakres prac

1.Prace konserwatorskie stolarki drzwiowe;j
2 Prace konserwatorskie progéw zewnetrznych
3 .Prace konserwatorskie zawiaséw, oku¢ i mechanizméw zamykajacych
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5.5.2. Ogoélne zalecenia

We wszystkich drzwiach od strony zewngtrznej zauwa a si¢ ztuszczenie farby w i spekania powierzchni drewna.
Zewnetrzne, jak i wewnetrzne skrzydia drzwi pokrywa od 2-3 warstw farby olejnej w odcieniach brazu, jedynie
od strony zawiasOw oraz na zawiasach daje zauwa y¢ si¢ kilka nawarstwiefi kolorystycznych. Zaleca si¢
konserwacje drzwi wejSciowych.

Prace rekonstrukcyjne stolarki drzwiowej i okiennej wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ rysunkowag.

5.5.3. Materialy

Podktad gruntujqcy

Bezbarwna, plynna, grzybobéjcza powloka gruntujaca. Srodek gruntujacy, profilaktycznie zabezpieczajacy
drewno przed grzybami niszczacymi i zabarwiajacymi drewno. Odporny na pgcznienie i ma zdolno$¢ regulacji
wilgotno$ci drewna. Stanowi podktad przyczepnoSciowy pod nastepne powtoki z lazur i lakier6w kryjacych.
Gestos¢ (20°C): ok. 0,820 g/cm? w temp. 20°C

Zapach: staby, po wyschnigciu catkowicie zanika

Temperatura zaptonu: ok. 61 °C

Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,751, 2,51, 51, 201

Kolor: lekko 6ttawy

Rozpuszczalnikowa, dekoracyjna lazura ochronna do drewna, do stosowania na zewnqtrz
- Profilaktyczne zabezpieczenie drewna przed: wilgocia, promieniowaniem UV, zgnilizng, sinizng, plesnig i
glonami oraz erowaniem os
- Produkt zawiera wbudowany podktad
- JedwabiScie matowe, intensywne kolory
- Powloka pozwala drewnu aktywnie oddycha¢
- Posta¢ kremu pozwala naktada¢ produkt bez uprzedniego mieszania
- Krem gleboko wnika w drewno i nie kapie
- Renowacja nie wymaga przeszlifowywania powierzchni
- Zu ycie: zgodnie z wytycznymi RAL: 200 - 250 ml/m?

Powtoka malarska stolarki

Ekologiczna, kryjaca farba zawierajgca Swiattotrwate pigmenty. Zawiera mata ilo$¢ rozpuszczalnika, jest tatwa
w stosowaniu i chroni podio e przez wiele lat. Elastyczna powloka nie tuszczy sie, jest odporna na wptywy
atmosferyczne i ma trwaty kolor. Po wyschnigciu powloka jest matowa i odporna na szorowanie.

Gestosc: ok. 1,2 g/em3 w temp. 20°C

Lepkos$¢: Ok. 2000 mPa s w +20°C

5.5.4. Program i kolejno$¢ wykonywania robét

Oznaczenie na rysunkach KS4 j.w., drzwi pokryte farbg kryjaca:

oczyszczenie z wtérnych powtok farby

naprawy -odtworzenie metodg stolarska (flekowanie) ubytkéw Ilub elementéw skorodowanych
szczegblnie w czgSciach dolnych

oczyszczenie zawiaséw, wykonanie powloki antykorozyjnej farba kryjaca antykorozyjng matowa wg ral
8001 Iub réwnowa na, regulacja zawiaséw, od strony zewngtrznej drzwi zewnetrznych zawiasy i inne
elementy metalowe malowa¢ farbg matowa o kolorze RAL 7015 lub réwnowa na

gruntowanie preparatem o wlaSciwoSciach wzmacniajacych drewno I zabezpieczajacym przed korozja
biologiczng.

je eli stan zachowania na to pozwala, zastosowaé opracowanie powierzchni jak w KS6, a od strony
zewnetrznej drzwi zewngtrznych: Renowacja powierzchni w odcieniu naturalnego debu: barwa Dab
rustykalny

w przypadku stanu zachowania (po ocenie po catkowitym oczyszczeniu obiektu) uniemo liwiajacego
przywrécenie naturalnej barwy: wykonanie podwdjnej powloki z farby renowacyjnej akrylowej
matowej (kolor ral 8008)

Oznaczenie na rysunkach KSS5 j.w., drzwi bejcowane (politurowane)

oczyszczenie powierzchni z brudu i ttuszczu
Renowacja powierzchni - odciefi naturalnego debu obiektu: zastosowanie woskéw mikrokrystalicznych
czyszczaco- regenerujacych, utrwalajgcych powierzchnig.
Lokalnie miejsca u dotu zmatowione po oczyszczeniu powierzchni barwa Dab rustykalny
Lakier poliuretanowy
zawiasy malowane farba kryjaca antykorozyjng matowg wg ral 8001
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Oznaczenie na rysunkach KS6 j.w., drzwi pokryte w technice mazerunku

- oczyszczenie z wtérnych powlok farby

- naprawy - odtworzenie metoda stolarska (flekowanie) ubytkéw lub elementéw skorodowanych
szczegblnie w czeSciach dolnych

- oczyszczenie zawiasOw, wykonanie powloki antykorozyjnej: farba kryjaca antykorozyjna matowa wg
ral 8001 lub réwnowa ng, regulacja zawiaséw

- gruntowanie preparatem o wiasciwoSciach wzmacniajacych drewno I zabezpieczajacym przed korozja
biologiczna.

- opracowanie powierzchni wg techniki maserunku podwdéjnej powloki z farby renowacyjnej z
przywréceniem charakteru kolorystyki i techniki

Do wnetrz:

Podktad,
Migdzywarstwa o podanej barwie,
Cienka warstwa wierzchnia potyskowa.

Na zewnatrz:

Podktad,
Miedzywarstwa o podanej barwie,
Warstwa wierzchnia.

5.6. Prace konserwatorskie stolarki okiennej

5.6.1. Zakres prac

1. Prace konserwatorskie stolarki okiennej:

-oczyszczenie z wtérnych powlok farby

-demonta szyb zewnetrznych

-naprawy —odtworzenie w metalu drobnych ubytkéw

-regulacja zawiaséw, mechanizméw otwierania

-gruntowanie podktadem antykorozyjnym

-wykonanie podwéjnej powtloki z farby renowacyjnej z przywrdéceniem kolorystyki na podstawie badaf
-monta szyb zewnetrznych z filtrem UV i wlaSciwoSciach termoizolacyjnych

2. Prace konserwatorskie stolarki okiennej drewnianej:

-oczyszczenie z wtérnych powlok farby

-naprawy odtworzenie metoda stolarska (flekowanie) ubytkéw lub elementéw skorodowanych szczegdlnie w
czeéciach dolnych

- oczyszczenie zawiaséw, wykonanie powloki antykorozyjnej, regulacja zawiaséw,

- gruntowanie preparatem o wlasciwos$ciach wzmacniajacych drewno i zabezpieczajacych przed korozja
biologiczna.

-wykonanie podwéjnej powtloki z farby renowacyjnej z przywrdceniem kolorystyki

-demonta /monta 1 warstwy szyb o wiaSciwoSciach termoizolacyjnych

3. Przywrdcenie pierwotnej formy skrajnych otworéw okiennych w ryzalicie potudniowym

Prace konserwatorskie stolarki okiennej metalowej

1.0kna do konserwacji oczysci¢ z wtérnych powlok.

2 Przeprowadzi¢ demonta pierwszej warstwy szyby

3 .Przeprowadzi¢ naprawe ubytkéw w metalu

4 Wyregulowaé zawiasy i mechanizmy otwierania

4 .Gruntowanie podktadem antykorozyjnym

5. Wykonanie podwdjnej powloki z farby renowacyjnej z przywrdceniem kolorystyki na podstawie badan
6.Monta szyb z filtrem UV i parametrach termoizolacyjnych

Przywrdcenie pierwotnej formy skrajnych otwordw okiennych w ryzalicie potudniowym

Projekt przywrdcenia pierwotnej formy skrajnych otworéw okiennych wykona¢ w oparciu o rysunek
»~Projektowane okno OI01” rys. 361.

Prace konserwatorskie stolarki okiennej drewnianej

1.0kna do konserwacji oczysci¢ z wtérnych powlok.

2 Przeprowadzi¢ naprawy — odtworzenie metoda stolarska  (flekowanie  ubytkéw  lub elementéw
skorodowanych szczegdlnie w czgSciach dolnych konstrukcji okien od strony zewngtrznej, pojedynczych
SZprosow.

3.0czyszczenie zawiasOw, wykonanie powloki antykorozyjnej, regulacja zawiasow
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4 .Gruntowanie preparatem o wlaSciwoSciach wzmacniajacych drewno i zabezpieczajacych przed korozja
biologiczna.

5.Wykonanie podwéjnej powloki z farby renowacyjnej z przywréceniem kolorystyki, farba ekologiczna
wodorozcieficzalna jedwabiScie matowa

6.Demonta i monta 1 warstwy szyb chronigcej przed promieniami UV

5.6.2. Prace konserwatorskie stolarki okiennej metalowej

Wszelkie prace prowadzi¢ w porze roku w sposéb nie zmieniajagcy warunkéw temperatury [ wilgotnoSci
wzglednej powietrza na salach ekspozycyjnych

Ze wzgledu na czytelno§¢ podziatu prac we wskazanych wnetrzach dla okien metalowych wprowadza sie¢
kategorie prac z nastepujacym podziatem:

Kategoria prac I: oczyszczenie z wtérnych powtok farby

Kategoria prac II: demonta zewnetrznej warstwy szyby

Kategoria prac III: naprawy —odtworzenie w metalu drobnych ubytkéw

Kategoria prac IV: regulacja zawiaséw, mechanizmdéw otwierania

Kategoria prac V: gruntowanie podktadem antykorozyjnym

Kategoria prac VI: wykonanie podwéjnej powloki z farby renowacyjnej, malowanie farbg pétmatowa o kolorze
RAL 9002

Kategoria prac VII: monta szyb zewngtrznych o wilasciwoSciach termoizolacyjnych np. termofloat folii z
filtrem UV na zewnetrznej stronie zewngtrznego szklenia

5.6.3. Prace konserwatorskie stolarki okiennej drewnianej

Ze wzgledu na czytelno§¢ podziatu prac we wskazanych wnetrzach dla okien drewnianych wprowadza si¢
kategorie prac z nastepujacym podziatem:

Kategoria prac I: oczyszczenie z wtérnych powtok farby

Kategoria prac II: naprawy — odtworzenie metoda stolarska (flekowanie) ubytkéw lub elementéw
skorodowanych

Kategoria prac III: oczyszczenie zawiasow, wykonanie powtoki antykorozyjnej ,

Kategoria prac IV: gruntowanie preparatem o wiaSciwo§ciach wzmacniajacych drewno i zabezpieczajacych
przed korozja biologiczng .

Kategoria prac V: wykonanie podwdjnej powloki z farby renowacyjnej, malowanie farbg pétmatowa w kolorze
Reinweiss (RAL 9010) lub réwnowa na

Kategoria prac VI: - demonta /monta zewnetrznej warstwy szyb o wlaSciwoSciach termoizolacyjnych
Kategoria prac VII: monta szyb zewnetrznych o wtaSciwoSciach termoizolacyjnych np. termofloat

Prace rekonstrukcyjne stolarki okiennej przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje rysunkowa.

5.6.4. Materialy

Folia przeciwstoneczna zewnetrzna

Wielowarstwowa, wolna od metalu folia wykonana przy u yciu nanotechnologii. Posiada unikalng wiasciwosc¢
transmisji du ej iloéci §wiatta widzialnego przy jednoczesnym bardzo wysokim ograniczeniu przenikania ciepta
z zewnatrz. Dodatkowo folia znacznie zmniejsza emisj¢ promieni UVA i UVB, ktére sg gtéwnymi czynnikami
wplywajacymi na odbarwianie si¢ przedmiotéw. Opatentowana, wielowarstwowa konstrukcja oraz unikalny
proces produkcji s3 gwarantami wysokiej jakoSci, dlu szej ywotnoSci oraz wydlu onego okresu gwarancji w
poréwnaniu do innych zewnetrznych folii okiennych.

Termofloat jest to szklo z powtoka niskoemisyjng ktére przepuszcza widzialne promienie stoneczne oraz
promieniowanie podczerwone do wnetrza budynku a zatrzymuje wydostajagce si¢ promienie cieplne
niskotemperaturowe.

Podktad gruntujqcy
Bezbarwna, plynna, grzybobGjcza powloka gruntujaca. Srodek gruntujacy, profilaktycznie zabezpieczajacy
drewno przed grzybami niszczacymi i zabarwiajacymi drewno. Srodek powinien byé odporny na pecznienie i
mie¢ zdolnos¢ regulacji wilgotnosci drewna. Stanowi podktad przyczepno$ciowy pod nastepne powtoki z lazur i
lakieréw kryjacych.

- Gestos¢ (20°C): ok. 0,820 g/cm? w temp. 20°C

- Zapach: staby, po wyschnigciu

- catkowicie zanika

- Temperatura zaplonu: ok. 61 °C

- Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,751, 2,51, 51, 201

- Kolor: lekko ottawy
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Powtoka malarska dla stolarki okiennej

Ekologiczna, kryjaca farba zawierajaca Swiattotrwale pigmenty. Zawiera malg ilo§¢ rozpuszczalnika, jest fatwa
w stosowaniu i chroni podto e przez wiele lat. Elastyczna powtoka nie tuszczy sig, jest odporna na wplywy
atmosferyczne i ma trwaty kolor. Po wyschnieciu powloka jest matowa i odporna na szorowanie.

Gestos¢: ok. 1,2 g/em3 w temp. 20°C

Lepkos§¢: Ok. 2000 mPa s w +20°C

5.7. Monta parapetow

Przygotowaé otwory w murze w sposob zapewniajacy swobodne osadzenie parapetu, zakladajac wpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jedng strong. Sprawdzi¢, czy montowany parapet mieSci si¢ w otworach. Je eli wymiar parapetu
powoduje konieczno$¢ stosowania wiekszych wpustéw, mo na wykonaé wycigcia w parapecie w ksztalcie litery
"L" w celu uniknigcia wigkszych szczelin. Na krawedziach parapetu przylegajacych do okna nanie$¢ cienka
warstwe sylikonu w celu uszczelnienia. Nale y stosowacé sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.

Zabezpieczy¢ parapet przed uszkodzeniami monta owymi. Podsungé parapet do okna tak, aby jego krawedzie
osadzi¢ w przygotowany w oknie do tego celu felc lub pod oScie nice na gleboko§¢ ok. lcm, jednoczeSnie
stosujgc niewielki spadek (okoto 1%) w kierunku wnetrza pomieszczenia.

Usztywni¢ parapet poprzez wyklinowanie od dotu i od géry. W zale noSci od diugosci parapetu stosowaé
przynajmniej dwa kliny od dotu i jedng wypore od géry przy ditugosci do 130cm., a w miare wzrostu dlugoSci
parapetu stosowaé wigkszg ilo§¢ klinéw i wypdr. Wypelnic¢ szczeling pianka poliuretanowa lub zaprawg
cementowg. Po utwardzeniu pianki usungé wszelkie nadlewy i obrobi¢ szczeling zaprawg cementowo-wapienng
i gtadzig tynkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnoSci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogdlne” ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086.
W celu oceny jakoSci stolarki budowlanej nale y sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiaréw, jakoS¢ materiatéw u ytych do
wykonania stolarki, prawidlowo§¢ wykonania z uwzglednieniem szczegéiéw konstrukcyjnych, sprawno$é
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug.

W celu oceny jakoSci §lusarki nale y sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiardw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem
réwnoSci, pionowoSci 1 spoziomowania, prawidlowo§¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng. Z dokonanego odbioru nale y
sporzadzié protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:
— [szt] — montowanych oScie nic,
— [m] — montowanych parapetéw,
[m?] — montowanych skrzydet drzwiowych, okien.
—  [m?] - skrzydet drzwiowych poddanych renowacji.
WielkoSci obmiarowe okreS§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z monta em stolarki i Slusarki podano w ogélnej
specyfikacji technicznej w czeSci ,,Wymagania ogélne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki,

— poprawno$¢ wykonania monta u.

W wyniku odbioru nale y:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
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Je eli wszystkie czynnoSci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: zgodno§¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidtowo$¢ wykonania polaczefi
(przekroje, dlugo§¢ i rozmieszczenie S$rub), Srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatdéw, zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodno$§¢ wbudowanego elementu z projektem, jako§¢ wykonania, odchytki wymiaréw,
prawidlowos¢ dziatania, prostokatnos$¢ skrzydet, ptaskos$¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnoéci (w przypadku drzwi z
deklarowang odpornoscig ogniowg tacznie z dymoszczelnoscia producent mo e wykonaé tylko jedno z tych
badan).
W wyniku odbioru nale y: sporzadzi¢ czg§ciowy protokét odbioru robét, dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Je eli wszystkie czynnoSci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Je eli chocia jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres
prac okreSlonych niniejsza szczegétowa specyfikacjg techniczng nie mo e zosta¢ odebrany. W takim przypadku
nale y przyjaé jedno z rozwigzan:
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— je eli odchylenia od wymagan nie zagra aja bezpieczenstwu u ytkowania i trwalo$ci oktadziny oraz je eli
inwestor wyrazi zgode, obni y¢ ostatecznie warto§¢ wykonanych roboét,
— w przypadku gdy nie s3 mo liwe powy sze rozwigzania, usungé efekt btednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoSci podano w pkt 9 w czeSci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;j.

Cena jednostkowa monta u lub renowaciji 1 sztuki [szt] oS§cie nic obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podto 3,

— monta lub renowacja oScie nic,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatoSci , resztek i odpadéw materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa monta u lub renowacji 1 metra kwadratowego [m?] stolarki:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podto 3,

— monta lub renowacja stolarki i §lusarki,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materialéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowat i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polo enia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekrycia dachowego, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedna
infrastrukturag - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych
OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie in ynierii ladowe;j
i wodne;j.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4  Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powy szej ST.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego z blachy na rgbek zgodnie z dokumentacjg projektowa dla niniejszej inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonane pokrycie dachowe musi nawigzywaé do pokry¢
dachowych pozostatych obiektow objetych opracowaniem.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogbélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie u yte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci
z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. WtaSciwoSci u ytych materiatéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Uwaga! Stosowac si¢ do technologii i zalecen producenta. Obrébki wykonaé we wspétpracy z producentem
systemu i z wspélnym nadzorem.

Pokrycie dachu wykonane z blachy miedzianej, patynowanej nad korpusem giéwnym i skrzydtami bocznymi, z
lupka w formie tuski na dachach mansardowych nad ryzalitem Srodkowym i bocznymi (Rys 308.). W
wymienianych fragmentach poszycia dachowego stosuje si¢ pokrycia dachowe na wzér istniejacych. Przy
spadkach poni ej 25 % zastosowac rabek stojacy podwdjny. Przy spadkach powy ej 25% zastosowaé rabek
stojacy pojedynczy. Nie stosowaé materiatow bitumicznych w polaczeniu z blachg miedziang.

Nale y wymieni¢ pojedyncze tuski pokrycia z tupka od strony wsch. i ptd. dachu. Odcinkowo nale y wymieni¢
pokrycie dachu i uszkodzong blacharke wraz z orynnowaniem. Po wymianie pokrycia zainstalowaé nowg
instalacje¢ odgromowg. Utrzymuje si¢ pokrycie dachu z blachy miedzianej patynowane;.
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3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac si¢ mo liwoScig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mo na wykonywaé recznie lub przy u yciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do u ywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla §rodowiska. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet
niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji rob6t:

— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

— no yce do ciecia blach,

— miotek gumowy, miotek drewniany,

— né blacharski,

—  kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

— przyScienny wyciagg budowlany.

— wszelkie inne narzedzia zalecane przez producentéw systemow do pokry¢ dachowych.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
Wiasciwosci materiatéw budowlanych zale 3 od samych cech produktu oraz od wilaSciwego sktadowania
i transportu. Wyroby i materialy konieczne do wykonania pokry¢é dachowych nale y transportowac
i skladowa¢ w sposéb zapewniajacy niewystgpienie uszkodzefi mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
elementéw pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nale y prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposa onymi w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposéb transportu
i skfadowania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Dobér §rodkéw
transportu:
— samochéd dostawczy,
— samochdd skrzyniowy do 10 t,
— samochdd samowytadowawczy do 10 t,
—  wozek widlowy,
— urzadzenie podawcze materiatéw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych,
— inne Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom do wykonania zakresu
umownego robdt.
Samochdd do przewozu blach powinien posiadaé¢ otwartg platforme ulatwiajaca zatadunek jak i roztadunek,
dostosowang do dlugoSci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burt¢ auta). Przewo 3c
blachy nale y bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane i
aluzynkowane). Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia
ilo§¢ 0séb tzn. przy dlugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 oséb, po 3 z ka dej stron. Nie wolno
ciggng¢ jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapah nale y zamalowac je
farba zaprawkowg. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy u yciu urzadzeh
mechanicznych. Blachy skladowane w pakietach i kregach nie moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu lub w pomieszczeniach nara onych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczeg6lng uwage
nale y zwréci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach.
Na skutek znacznej ré nicy temperatur pomiedzy blachami wytraca si¢ woda, ktéra prowadzi do powstania
odparzen. Blachy powinno si¢ przechowywaé w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno
uktadaé bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Blachy zamoczone w czasie
transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nale y wysuszy¢, nastgpnie przeto y¢ arkusze
odpowiednimi przektadkami - tak, aby umo liwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas
magazynowania nie powinien trwaé dtu ej ni 6 miesigcy od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.
Przestrzeganie powy szych zasad pozwoli uchroni¢ blachy przed odbarwieniami oraz odparzeniami (biaty
nalot).
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogélne zasady wykonania robét podano w czeSci ,,Wymagania ogdélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokoSci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokoSci
(aktualne badania medyczne) i musza by¢é wyposa eni w S§rodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy
na wysokoSci. Roboty nale y wykonaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby
korzysta¢ z rusztowafi rurowych ustawionych przy budynku. Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane
w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C. Robét pokrywczych nie nale y wykonywaé w warunkach
szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos§¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié tatwy
odplyw wdéd deszczowych i topniejgcego $niegu.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania rob6t pokrywczych mo na przystagpi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt
konstrukcyjnych dachu.

5.3. WyKkonanie robét

Du a plastyczno$¢ blach umo liwia dowolng ich obrébke, z jednym zastrze eniem - temperatura nie powinna
by¢ ni sza ni +10°C. Przy ni szej temperaturze obrabiane brzegi nale y ogrzewal. Przy zaginaniu blachy
nale y zachowaé promiefi gigcia ok. 2 mm. Elementy wykonane z r6 nych metali nie moga stykac¢ si¢ ze sobg
jeSli mogloby to prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. Najlepszym
podto em pod blache sa deski grubosci 20-40 mm i szeroko$ci 80-140 mm tworzace pelne deskowanie.
Powszechng metoda taczenia blach jest stosowanie pojedynczych lub podwéjnych zaktadek (tzw. rabkéw) lub
ich lutowanie.

Potaczenia poprzeczne

Potaczenia poprzeczne wykonuje si¢ w zale noSci od stopnia pochylenia dachu na zakladke pojedyncza lub
podwdjny rabek. Przyjmuje si¢ uktadac:

o zwyczajny rabek poprzeczny dla pochytoéci dachéw = 47% (25°),

o zwyczajny rabek poprzeczny z dodatkowym zagigciem dla pochylenia dachu = 18% (10°),

o podwdjny rabek poprzeczny przy nachyleniu dachu = 12,3% (7°).

Potaczenia podtu ne

System listwowy

System listwowy jest w r6 nych odmianach wykonafi stosowany do wykonywania dachéw oraz czg§ciowo
fasad. Charakteryzuje si¢ on listwa drewniang do ktérej sg przytaczone odgiecia ptatow.

System niemiecki

Minimalny przekrdj listwy wynosi 40x40 mm. W systemie niemieckim uchwyt pasmowy o szerokoSci co
najmniej 100 mm powinien by¢ przymocowany za pomocg 4 gwozdzi na goérnej stronie listwy. Jednocze$nie
boczne odgiecia platéw powinny by¢ wykonane pod katem 90 (i wystawaé ponad listwe 1,5 - 2 cm).

System belgijski

W systemie tym uchwyty trzymane s3 za pomocg listwy drewnianej. Uchwyt pasmowy ma szeroko$§¢ od 40 do
50 mm. Jesli pochyto§¢ dachu przekracza 80 to nie nale y stosowac systemu belgijskiego poniewa boczne
odgigcia ptatow nie posiadajg dodatkowych zagie¢, zachodzi niebezpieczenstwo, e woda mo e by¢ wciskana
przez wiatr pod pokrywe listwy.

Potaczenia wzdtu ne na rabek stojacy

System podwdjnego rabka oraz rabka katowego jest najczeSciej stosowanym potaczeniem przy wykonywaniu
pokry¢ dachowych. Systemy te dajg si¢ bez problemu i wszechstronnie zastosowaé niezale nie od ksztattu
architektonicznego. Poprzez zastosowanie maszyn profilujacych i zaginajagcych wykonanie i zamknigcie
pokrycia nie zajmuje wiele czasu i jest w petni racjonalne. Poprzez takie profilowanie i zamykanie osiaga si¢
rownomierng technicznie i optycznie jako§¢ wykonania potaczeh wzdiu nych, niemo liwg wczesSniej do
osiggniecia przy zastosowaniu metod recznych. Przyjmuje si¢ uktadac:

o rabek katowy stojacy przy nachyleniu dachu = 25°

o rabek podwdjny stojacy przy nachyleniu dachu = 3°
Kolejnos¢ procesu wykonywania rabka z wstepnie profilowanych paneli z zastosowaniem haftki przesuwne;j:

o panel wstgpnie profilowany,
umieszczenie haftki przesuwnej,
zawieszenie nastgpnego panelu.
po maszynowym zamknieciu — wykonanie rabka katowego
po maszynowym wylo eniu ragbka katowego - wykonanie podwdjnego rabka stojacego

O 00O
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Umiejscowienie haftek statych i przesuwnych

System podwdjnego rabka stojacego oraz systemy listwowe wymagaja takiego zamocowania ptatéw aby mogty
by¢ przejete zmiany dtugosci przy kalenicy i okapie. Haftki state i przesuwne powinny by¢ rozmieszczone z
uwzglednieniem nachylenia dachu, poto enia przenikni¢é¢ oraz diugoSci ptatéw. Rozmieszczenie stalych
uchwytéw zale ne jest od nachylenia dachu. Uchwyty stale umiejscowione sg w gérnej 1/3 lub 1/4 czgSci ptata
dachu na dtugosci 1-2 m. Odlegtosci pomigdzy haftkami stalymi lub przesuwnymi powinny wynosi¢ 30-40 cm.
Aby osiggnaé wysoka jako§¢ wykonania tego potaczenia, stosowaé nale y specjalne maszyny profilujace i
zaginajace (do ksztattowania profili i zaginania rabkéw). Poprzez takie profilowanie i zamykanie osigga si¢
réwnomierng technicznie i optycznie jako$¢ wykonania potaczen wzdlu nych, niemo liwg wczesniej do
osiggnigcia przy zastosowaniu metod recznych.

Rekonstrukcja elementéw dachu-szeSciu dekoracyjnych lukarn z blachy miedzianej
1. Wykonaé rekonstrukcje lukarn, widocznych na fotografii archiwalnej nr 1 w oparciu o rysunki ,,Lukarny
rekonstrukcja” 363. 1 364. oraz w oparciu o zachowane w MZL egzemplarze lukarn. Lukarny wykonaé z
blachy miedzianej patynowanej na lekkiej konstrukcji drewnianej.
2. Lukarny wbudowa¢ w istniejacy dach wg rysunkéw elewacji rys. 320. i rzednych podanych na rysunku
,Lukarny rekonstrukcja” rys. 363. i 364. mocujac konstrukcje do konstrukcji istniejagcej dachu. Blache
zamocowaé do pokrycia dachowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$§¢ oraz zakres badaf powinny by¢ zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materialty
nale y kontrolowaé¢ pod wzgledem zgodnoSci z projektem i jakoSci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaSwiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtaSciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badafi
doraznych. Wyniki badaf materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze§¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng i koficowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnoS¢ wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanej powierzchni pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z monta em podano w czesci ,,Wymagania og6lne”
pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja

projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany

jest przedstawic:

— pelng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z oS§wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno§¢ w/w robot
z projektem,

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakoSci materiatéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badafi robét byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych.
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Protokét odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikéw badafi migdzyoperacyjnych i koficowych,

— stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoS§ci wykonania rob6t pokrywczych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoéci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pokrycia potaci dachowych.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania
1 wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze§¢ C : zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1;
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz okladzin, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedna infrastruktura - w ramach
przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lafcucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i sufitéw
i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych sktadnikéw
(a tak e z innymi sktadnikami) i wodga, twardniejaca po zastosowaniu, u ywana najczeéciej do pokrycia §cian
i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci umo liwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin S$cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowe;j
do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czeci
»Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mo na ka da wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoSci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r6 nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegblnych skladnikéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i skiad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy pafnstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nale y przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mo liwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nale y stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowaé cement portlandzki z dodatkiem u la lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zu ycia zaprawy nie bedzie ni sza ni +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowaé wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwnag masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetoSciowy zapraw nale y dobiera¢ do§wiadczalnie, w zale no$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Gtadz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania peknieé, rys i ubytkéw powstatych na powierzchniach §cian
oraz sufitdw. Pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwalej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podto e pod tapetowanie. GtadZ nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mo na ja wykorzystywac¢ do mocowania listew naro nych. Posiada doskonata
przyczepno§¢ do podio y gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Mo e by¢ stosowana na podfo a betonowe. Wigkszo§¢ gtadzi mo e by¢ aplikowana
maszynowo przy u yciu odpowiednich agregatow. Materialu nie nale y stosowaé na podto a drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Siatka z wt6kna szklanego

Siatka z wtékna szklanego stu y do zatapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszystkich systemach
ocieplen $cian zewnetrznych. Na fasady oraz cokoty nara one na wigksze obcig enia zaleca si¢ stosowanie siatki
w dwu warstwach lub u ycie siatki o gestosci 330 g/m?.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyréwnujgca stu y do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw oraz do uzupelniania ubytkéw i miejscowych nieréwnoSci podto a i wyréwnywania podktadéw
podtogowych. Mo e by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podto y przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materialéw oktadzinowych.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢
u ytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze
na §cianach i sufitach wewnatrz budynkéw, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajéow podio a, a tak e
jako powierzchnia pod ré nego rodzaju farby i tapety, podto e do ukfadania ptytek, podto e pod tynki
wykonczeniowe.

Tynk renowacyjny

Tynki renowacyjne przeznaczone s3 specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i
zasolonych muréw. Pozwala uzyska¢ suchg powierzchnie §cian piwnic i fasad. Mo e by¢ stosowany na du ych
powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podto y o niewielkiej wytrzymatoSci o niskim,
Srednim i wysokim stopniu zasolenia. Dodatek maczki trasowej zapewnia dobre wilaSciwoSci robocze oraz
ogranicza mo liwo§¢ powstawania wykwitow solnych. Tynk z dodatkiem emulsji kontaktowej mo e stanowic
a urowg obrzutke zwiekszajaca przyczepno$¢ kolejnych warstw.

Prace nale y wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podlo a od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nale y uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatlu. Nie miesza¢ z innymi materiatami. Nie
pokrywaé materialami zawierajacymi gips.
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Tynk wyrownawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia
Tynk podktadowy wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do naktadania w pojedynczych warstwach o
grubos$ci do 40 mm. Porowaty tynk podktadowy stosowany podczas renowacji starych budynkéw, zwtaszcza na
podto ach obcig onych solami.

- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?

- Wytrzymato$¢ na §ciskanie: CS III

- Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

- Glgbokos¢ wnikania wody: > 5 mm

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 15

- Porowato$é: > 50% obj.

- Reakcja na ogiefi (EN 998): Euroklasa A 1

Mineralna szpachlowka powierzchniowa
Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona nadajaca si¢ do filcowania,
do stosowania na podto ach mineralnych podczas napraw tynkéw i renowacji elewacji . Plastyczna, tatwa w
naktadaniu. Stabilna, bardzo wydajna i cechujaca si¢ bardzo dobrg przyczepnos$cia. Do naktadania w warstwach
o grubosci 2 do 5 mm. Hydrofobowa, w wysokim stopniu przepuszczalna dla pary wodnej. Odporna na wodg i
czynniki atmosferyczne, mrozoodporna.

- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

- Kolor: stara biel

- Najwieksze ziarno: 0,5 mm

- Wytrzymato$¢ na §ciskanie: CS II

- Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?

- Przepuszczalno§é pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): y < 25

- Reakcja na ogiefi (EN 998): euroklasa Al

Tynk renowacyjny WTA
Tynk renowacyjny WTA, jednowarstwowy, zawierajagcy widkna wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN 998-1, do
zastosowafi wewnetrznych i zewnetrznych, tak e jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Tynk
renowacyjny powinien by¢ przeznaczony do naprawy i renowacji wilgotnych powierzchni $cian, tak e
obcig onych solami. W przypadku wysokiego obcig enia solami stosowany z tynkiem podktadowym. Mo e by¢
stosowany na wszystkich mineralnych, nadajacych si¢ do tynkowania materiatach Sciennych, jak np. cegla
murowa, tak e poryzowana, cegta wapienno-piaskowa, beton, beton komérkowy, mur z naturalnych, nadajacych
sie do tynkowania materiatéw budowlanych, oraz z materialéw z powietrznie lub hydraulicznie wig gcym
spoiwem.

- Gestoé¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

- Kolor: stara biel

- Tlo§¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

- Profil wymagaf: zgodnie z instrukcja WTA

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5 — 5 N/mm? (CS II)

- Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2

- Gflegboko§¢ wnikania wody: < 5 mm

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej y: < 12

- Przewodno$¢ cieplna: ok. 0,25 W/(m K)

- Odporno$¢ ogniowa wg DIN 998-1 Euroklasa Al

Konserwacja wystroju tynkarskiego powy ej strefy przyziemia nieobcig onych solami rozpuszczalnymi:
Mieszanka suchej zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Spelnia wymagania zaprawy do
sporzadzania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1. Zalecana do
stosowania w obiektach zabytkowych. Biaty, wapienny tynk podktadowy przeznaczony wylgcznie do recznej
aplikacji. Do zastosowaf wewnetrznych i zewnetrznych. Material przeznaczony przede wszystkim do
stosowania w obiektach zabytkowych.

Mieszanka suchej zaprawy skfada si¢ z nieorganicznych spoiw (wapna hydratyzowanego i pucolany), kruszyw
lekkich o wuziarnieniu 0 - 2 mm, dodatkéw chemicznych, poprawiajacych wlaSciwoSci mieszanki oraz
stosowanie. Spoiwo czysto wapienne z domieszka pucolan. Wigzanie na drodze karbonatyzacji i hydrauliczne;j.
Latwy w stosowaniu, wysoka dyfuzyjnos¢ i wydajnos¢.
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Mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona, do stosowania na podto ach
mineralnych podczas napraw tynkéw i renowacji elewacji. Naprawa i renowacja powierzchni elewacji, cokotéw
i Scian wewnetrznych w starych, nowych oraz zabytkowych budowlach, do uzyskiwania drobnoziarnistej,
zamknietej powierzchni, nadajacej si¢ do malowania i tapetowania. Naprawa rys z wtapianiem w warstwe
zaprawy wktadki zbrojacej i wykoficzeniem powierzchni warstwg tynku drobnoziarnistego.

- Kolor: stara biel

- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?

- Najwieksze ziarno: 0,5 mm

- Czas przydatnosci do u ycia

- po wymieszaniu: okoto 2 godziny

- WytrzymatoS¢ na Sciskanie: CS II

- Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?

- Reakcja na ogiefi (EN 998): euroklasa Al

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mo na wykonaé przy u yciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
rob6t. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewo one dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznoSci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba S§rodkéw transportu ma zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggloSci
frontu rob6t. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcig enia na o§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nale y prowadzi¢ w sposéb ostro ny przy
u yciu Srodkéw i sprzgtu zapewniajagcych niezmienne wilasciwos$ci materiatu, gwarantujace wiasciwg jako$¢
rob6t. Do roztadunku mo na u ywaé wézkéw widlowych, przeno$nikéw taSmowych, urawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $§rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wézkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocy przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podto a, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania robdt
tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscie nice drzwiowe i okienne. Tynki nale y wykonywaé w temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem,
e w ciggu doby nie nastgpi spadek poni ej 0°C. W ni szych temperaturach mo na wykonywa¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano monta owych w okresie obni onych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podio y

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatno$¢ podio a pod tynkowanie. Badanie
podio a nastgpuje na podstawie norm oraz bezpoSrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwil ania, a tak e aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podio a podczas prac
budowlanych mo e mie¢ wplyw na jako$¢ i trwato§¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nale y pamigtaé
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podto e pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— noSne i mocne,

—  wystarczajaco stabilne,
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— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwil ane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczef,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarznigte, o temperaturze powy ej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwoSci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mo liwo§¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemoéw.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk mo e by¢ stosowany na podfo a szorstkie, no$ne, wolne od tluszczéw, bituméw, pyléw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnoS$¢. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatoSci nale y catkowicie usungc.
Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich. Podto a malo nasigkliwe i
niejednolicie wilgotne nale y obficie zwil y¢ wodg. Przed naktadaniem tynku podto e powinno by¢ wilgotne,
ale nie mokre. Podlo a suche i bardzo nasigkliwe, a szczegélnie mury z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca si¢ zagruntowa¢ i odczekaé¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed nato eniem wlasciwej
warstwy tynku nale y uzupelni¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczg¢ciem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich naro nikéw przy u yciu nierdzewnych profili.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podlo e, na ktére bedzie nanoszona zaprawa wyréwnujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez peknigé, czyste i wolne od oleju, tluszczu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejéw. Zaprawe mo na nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nale y pamietaé e na powierzchniach o zmniejszonej chlonnosci wydtu y sie
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chlonne podto e (cegta, gazobeton itp.) nale y przed aplikacja zwil y¢
wodg (szczegdblnie przed aplikacja warstw o malej grubosci), w taki sposéb aby po jej wchionigciu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposSrednio na podto a zawierajace gips, nale y je
zawsze zagruntowac. Podlto a takie powinny cechowac sie przy tym jednorodnoScia i odpowiednig no$noscig.

Gladz gipsowa
GtadZ mo e by¢ stosowana na podto a nosSne, suche i wolne od tluszczéw, bituméw, pytéw, stabych tynkéw

oraz substancji zmniejszajacych przyczepno§¢ takich jak:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powy ej 28 dni, wilgotno§é< 4%), beton (wiek powy ej
3 miesigcy, wilgotno$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,

— podlo a gipsowe o wilgotnoSci poni ej 1% — najpierw zagruntowane,

—  plyty gipsowo - wiéknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw plyt —
najpierw zagruntowane,

— powtloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nale y catkowicie usungé. Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok
malarskich. Podlo a suche i bardzo nasigkliwe, a szczegblnie mury z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca si¢ zagruntowac i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.

Prace nale y wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podto a od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnoSci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nale y uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Tynk gipsowy

Podlo e tynkarskie nale y poddac kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B 10110. Podlo e oczysci¢ z kurzu, pytu
i luznych czgstek, usunaé¢ wigksze nieréwnoSci. Wystajace elementy zbrojenia usungé lub zabezpieczyé
antykorozyjnie. Obrébka wstepna podto a zgodnie z tabela nr 1. Maksymalna wilgotno$¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podfo a betonowe nie mogg by¢ pokryte na powierzchni wodg (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwy ej usytuowany strop budynku, wéwczas przed rozpoczgciem robét tynkarskich
nale y nalo y¢ izolacj¢ termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podto a pod uto enie tynku gipsowego
PODLO E PRZYGOTOWANIE

Préba chtonnoSci, niechtonng powierzchnie

Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu .
zagruntowac

Nale y usung¢ pozostatoSci Srodkéw
Gtadka powierzchnia betonowa antyadhezyjnych, jak réwnie ewentualnie
wystepujace wykwity i zagruntowad

W przypadku zbyt du ej chtonnosci lub silnie

Mury wszelkiego rodzaju P . . .
zré nicowanej chfonnosci zagruntowaé

Szalunek tracony EPS Zagruntowaé
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Usuna¢ ewentualnie wystepujace wykwity, stare

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienn L. p
€Jace tynki SIpsowe 1 gipsowo-wapienne powtoki itp. i zagruntowac

Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny ma przyczepno$¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i wilgotnych podto y, wolnych
od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Powierzchnia podto a musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca
dobra przyczepno§¢. Istniejace powloki, uszkodzony tynk jak réwnie zmurszate fragmenty Scian nale y skué do
wysokoSci przynajmniej 80cm ponad strefag zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac noS§ne podlo e. Zwietrzale
spoiny trzeba usungé na gleboko$¢ 20mm, a nastepnie uzupelni¢ tynkiem renowacyjnym. Slady wykwitéw
solnych nale y usung¢ szczotkami stalowymi. Zwil y¢ powierzchni¢ muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym
podto u wykona¢ a urowg obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego do wtaSciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej zalecanej przez producenta tynku renowacyjnego (1 czes¢ emulsji zmieszac z 3
cze$ciami wody). Obrzutka o grubosci do 5 mm musi rownomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podto a. Tynk
renowacyjny nale y naktada¢ po okoto 24 godzinach od wykonania obrzutki.

Sprawdzenie podio a pod tynk
Ogolne sprawdzenie podio a

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy te  wlaSciwoSci powierzchni wierzchniej
nale y postu y¢ sie prébg Scierania, drapania lub zwil ania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnoé¢ podto ai jego wilgotnoS¢ okreslana jest przy pomocy préby zwil ania,

— préba zwil ania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg.

Sprawdzenie w zale noSci od podlo_a i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratéwki, pustakéw ceramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt du ych r6 nic
w gruboSci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed nato eniem tynku nale y je ewentualnie wyréwnag.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze ni Smm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nale y wypelni¢ najpdézniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sdl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnoS¢ tynku do podto a,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nale y to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Je eli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nale y ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wodg podto a ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwos$ci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.3. Ogolne zalo enia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosSci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podio e pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podto a pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegblnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw
robot) majg znaczacy wptyw na jakoS¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub te staé si¢ przyczyng pézniejszych uszkodzef tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ ju wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkoSci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegdlnoSci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpoSrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wpltyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne mo e by¢ wstepne nawil enie podlo a,
utrzymywanie wilgotnoSci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow
zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jakos&¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i mo e przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetoSci przez zamarzajacg wode. Szkody te
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przybieraja posta¢ ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatoSc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obni enie wytrzymatoSci, przyczepnoSci tynku i inne. Prace tynkarskie
moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podto a tynku jest wy sza ni +5°C. Narzucong warstwe tynku nale y zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnigcia. Nale y pamigta¢, ze w przypadku okreSlonych tynkéw konieczne mo e byé
zachowanie wy szych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla ka dego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepno$é (rzadkie zaprawy do podlo y)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny
(dyspersji) ywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement a do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nale y je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu si¢ cementu. Nale y nanie§¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mo liwa byla praca metoda ,,mokre na
mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.4. Siatka z wldkna szklanego

Gotowg zaprawe nale y rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni plyt za pomoca pacy zebatej
o wielkosci zgbéw 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej nale y dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonaé tzw. ,gruntowania” zaprawg szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke z wiékna szklanego, zatapia si¢ ja przy u yciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko.
Prawidtowo zatopiona siatka z wtdkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej. Nale y przy tym zachowaé zaktady sgsiednich paséw siatki, wynoszgce okoto 10cm. Zaktady siatki nie
mogg pokrywac si¢ ze spoinami miedzy plytami. W przypadku naro nikéw otworéw w elewacji (np. okien)
nale y zatopi¢ ukoS$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nale y wtopi¢ dodatkowy
pasek siatki.

5.5. Gladz gipsowa

Do odmierzonej iloSci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto§¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, a do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekaé okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mo na zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mo na naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie ciefiszej
warstwy lub poprzez nato enie jednorazowo grubszej warstwy. Po nato eniu materiat nale y przegtadzi¢ szeroka
paca ze stali nierdzewnej 1 pozostawi¢ do wyschniecia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje si¢ do szlifowania przy u yciu papieru Sciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki
mechanicznej tzw. yrafy. W przypadku wigkszych nieréwnoS$ci materiat

nale y ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubo$ci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie
(po calkowitym wyschnigciu warstwy wczeSniejszej). Zaleca si¢ ktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej
ni Smm, nie stosowaé w warstwach poni ej 1m. Wyschnigta warstwe nale y przeszlifowaé, odpyli¢ nastepnie
zagruntowa¢ i pomalowag.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nale y wymieszaé z czysta, zimng woda, a do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest u ycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe nale y wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podto a,
nale y je wstepnie przeszpachlowac, a nastgpnie od razu nanie§¢ warstwe wiaSciwa, w celu uzyskania
odpowiedniej gruboSci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mo na nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gladka stalowg pacg, mocno naciskajac w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podto a. Nie przerabiaé zaprawy wyréwnujacej w temperaturach poni ej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
o grubosci 1 cm) mo na przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nale y zwr6ci¢ uwage na to, aby podto e bylo wystarczajaco suche przed rozpoczgciem monta u oktadzin
wra liwych na wilgo¢. Podany czas mo e ulec skréceniu lub wyditu eniu w zale noSci od temperatury
i wilgotnoSci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezpoSrednim dziataniu promieni
stonecznych, nale y chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 14 1



B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

w zale noSci od panujacych warunkéw nale y zwil ac jej powierzchni¢ przy u yciu wody i/lub przykryé folia.
Swie o wykonang warstwe wyréwnujaca nale y chroni€ przed deszczem i mrozem.

5.7. Tynk silikonowy

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktadaé tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym
mieszadlem, nie miesza¢ z innymi produktami. Tynk silikonowy naktada¢ nierdzewng paca stalowa w warstwie
réwnej wielkoSci ziarna i zaciera¢. W celu uzyskania struktury rowkowej: po krétkim przyschnigciu zacieraé
paca plastikowg wykonujac ruchy koliste, poziome lub pionowe. W celu uzyskania struktury drapane;j:
bezposrednio po zaciggnigciu zaciera¢ paca plastikowa ruchami kolistymi. Pracowaé réwnomiernie i bez
przerwy.

Temperatura podto a, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie
mo e by¢ ni szani +5°C. Przy du ym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio
ostoni¢ elewacje. Du a wilgotno§¢ powietrza i niskie temperatury moga wyraznie wydtu y¢ czas wigzania i
zmieniaé odcien barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po u yciu.

5.8. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nale y ustawi¢ na rzadka konsystencje¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr we a z zaprawg). W zale noSci
od temperatury mo liwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut.
W przypadku dtu szych przerw nale y oczySci¢ maszyng i we e. Natryskiwany materiat nale y rozprowadzié¢
przy pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczgciu wigzania wyréwnaé przy pomocy laty
trapezowej T 1 wyprowadzi¢ naro niki. Fazg ,piérowania“ dokonuje si¢ w celu wyr6wnania niewielkich
nierownosci powstalych w trakcie poprzednich etapéw za pomocag szpachli powierzchniowej, tzw. ,,pidra“.
Nastepnie zwil y¢ powierzchnie tynku woda i za pomocg pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilo§¢ mleczka
gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu powierzchnie tynku wygtadzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej.
Dylatacje konstrukcyjne budynku nale y kontynuowaé w postaci ciecia w warstwie tynku (ciecie kielnig) lub
zastosowa¢ odpowiednie profile, mo liwe jest zastosowanie jako taSmy przektadkowej. Samoprzylepng taSme
naklei¢ na sasiedni element budowlany i tynkowaé. Po stwardnieniu tynku odciag¢ wystajace pasma. Aby
uzyskaé gtadka powierzchnie tynku np. pod malowanie nale y stosowaé jako warstwe wykoficzeniowa gtadz.
Srednia grubo§¢ tynku wynosi 15mm, a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykryé warstwa tynku
o grubo$ci minimalnej Smm. W szczegdlnych przypadkach na §ciany mo na nanie$¢ tynk o grubosci do 5S0mm,
jednak powy ej grubosci tynku wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé tynk w dwéch warstwach, poniewa
w przypadku jednej warstwy czas schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej
warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nale y zaczesaé za pomoca
grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyschnigeciu przy maksymalnym rozcieficzeniu z woda. Kolejna
warstwa mo e by¢ zastosowana po calkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej. Mo liwe jest rOwnie
narzucanie tynku w dwdch cyklach, gdzie drugi narzut nastgpuje przed rozpocz¢ciem wigzania tynku pierwszej
warstwy (tzw. metodg ,,mokre na mokre*). Jednak w tym przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta.
Sufity betonowe nale y tynkowaé wylacznie jednowarstwowo, tworzac warstwe tynku o maksymalnej gruboSci
I5mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢ naktadany jednowarstwowo o minimalnej
grubos$ci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nale y jej wygladza¢ ani zaciera¢. Plyty EPS
i bloczki szalunkowe, jak rownie lekkie ptyty budowlane z welng drzewna nale y tynkowa¢ jednowarstwowo
i zazbroi¢ na catej powierzchni, minimalna grubo$¢ tynku 15mm.

Aby umo liwi¢ szybkie wysychanie tynku nale y zadbaé o prawidlowg wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podklad podlogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikna¢ napre en
termicznych, nale y zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubos$ci 10mm, czas schnigcia
w zale noSci od wilgotnoSci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi Srednio 14 dni.
W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotno§ci powietrza czas schnigcia mo e ulec wydiu eniu.

5.9. Tynk cementowo-wapienny

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej iloSci czystej, chlodnej wody i mieszal, a do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest mieszaé¢ przy u yciu wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego nakfadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nale y dobra¢ w
zale noSci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podto a. Na przygotowane podfo e tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzaé prostopadle do
kierunku nakfadania pacg metalowa lub dtugg tatg. Nastepnie nale y powierzchni¢ doktadnie wyréwnac (Scinac)
fatg trapezowgq. Po st¢ eniu materiatu, w zale noSci od zamierzonego efektu koficowego, mo na go zaciera¢ paca
styropianowg, nastepnie pacg filcowa lub z drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wiecej ni jednej
warstwie, w celu zwiekszenia przyczepnoSci kolejnych warstw, nale y zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe
naktada¢ po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzedzia i §wie e zabrudzenia tynkiem nale y
my¢ woda, a stwardniate resztki tynku mo na usung¢ mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu
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tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) mo na go malowa¢ farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farbg silikatowg.

Wykonany tynk nale y chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczefi itp. Na zewnatrz budynkéw nie nale y
naktada¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oslon na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okres§la zakres stosowania materialu i zalecany sposéb prowadzenia robdt,
ale nie mo e zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nale y
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

5.10. Tynk renowacyjny

Zawarto§¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej iloSci 6,01 czystej, chtodnej wody i wymieszal recznie
lub w wolnospadowej betoniarce, a do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu
uzyskania wlaSciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilo§¢ wody. Mieszac¢ nie dtu ej ni 5 minut. Gotowa zaprawe
zaleca si¢ zu y¢ w ciggu 15 minut. Po tym czasie material mo e mie¢ wieksza gestoS¢ 1 zawiera¢ mniejszg ilo§¢
pecherzykéw powietrza. Tynk mo na mieszaé i podawaé agregatem tynkarskim.

Najpierw nale y wypetni¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mo na przystapi¢
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubos$ci 10mm. Naniesiona warstwa
tynku musi mie¢ takag samg grubo§¢ na calej powierzchni. Tynk narzucaé recznie lub maszynowo
i Sciggaé tatg. Po wstepnym zwigzaniu nale y go lekko zacieraé, ale nie filcowaé. Nie nale y tego robi¢ zbyt
dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwa ac , aby na powierzchni tynku nie pojawiata si¢ woda, gdy
grozi to powstawaniem powierzchniowych peknigé. Na tynku mo na wykona¢ warstwe gtadzi wykoficzeniowe;j
ze szpachlowki o gruboSci do Smm. Wtedy jednak Swie g warstwe tynku renowacyjnego,
w celu uzyskania dobrej przyczepnoSci gladzi, nale y przeciggna¢ ostra miottg i pozostawi¢ do stwardnienia.
Swie y tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nale y zapewni¢ mu
wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku mo na go pokrywac szpachlg renowacyjng
(po min. 5-7 dniach), farbg silikatowa (po min. 3 dniach), farbg silikonowa lub farba nanosilikonowa (po min. 2-
3 tygodniach).

5.11. Prace konserwatorskie elewacji

Elewacje posiadajg widoczne zniszczenia tynku i ubytki gzymsu spowodowane nieszczelno$cia obrébek
blacharskich, korozje oktadziny kamiennej cokotéw, ubytki przypowierzchniowe z tendencja do pudrowania,
ubytki farby z powodu zawilgocenia, miejscowe mikro-spekania, odparzenia i korozja biologiczna w strefie
przyziemia (mchy, porosty). Przyczyna zniszczen wyprawy tynkarskiej i kamiennego cokotu jest proces
nawilgacania muréw fundamentowych i przyziemia wskutek podsigkania kapilarnego wody po opadowej i
wykonania w przeszloSci niewystarczajacej izolacji z cienkiej warstwy czarnego bituminu (1 mm). Poziom
zawilgocenia wg pomiaréw dokonanych latem 2015 roku poni ej dopuszczalnej wysokoSci tj. 4 % dla muréw
ceramicznych. Zniszczenia spowodowane korozjg fizyko-chemiczng wystepuja w strefie parowania—wysalania
powy ej gruntu na cokole zewnetrznym jak i przy ciggach pionowych spustéw rynnowych.
Prace konserwatorskie elewacji nale y przeprowadzi¢ po usunigciu przyczyny niszczenia, tj. po usunieciu
nieszczelnoSci obrébki blacharskiej i po wykonaniu izolacji muréw fundamentowych. Celem prac
konserwatorskich jest przywrécenie elewacjom dawnej §wietnoSci i oryginalnej kolorystyki. W tym celu
konieczne begdzie przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej oraz estetycznej.
Zakres prac:

1. Prace renowacyjne: od§wie enie i uzupetnienie otynkowania elewacji .

2. Konserwacja detalu architektonicznego.

3. Prace malarskie: przywrdcenie oryginalnej kolorystyki Scian, detalu architektonicznego i stolarki
okiennej wg przeprowadzonych badaf stratygraficznych.
Wykonanie o§wietlenia zewnetrznego iluminacyjnego elewacji pétnocnej frontowej.
Przywrdcenie kilkustopniowych schodkéw przy potudniowej Scianie Stajni Wierzchowej.
Remont betonowego basenu zlokalizowanego przy elewacji wschodniej do kgpania koni.
Likwidacja schodkéw i wej$¢ do pomieszczef piwnic od strony elewacji wschodniej i zachodnie;j.

U@ W N

Konserwacja wystroju tynkarskiego w strefie skoordynowanej cokofowej i przyziemia

1. Demonta skorodowanej oktadziny kamiennej i skucie zmurszatych tynkéw ok 50 cm powy ej zniszczen,
wysolefi, plam, §rednio 1,5 m wokét skrzydet i tacznikéw, korpus gtéwny cokét w tynku powy ej cokotu
kamiennego. Oczyszczenie zasolonych fug do gt. 2 cm.

2. Odgrzybienie metodg pedzlowania dwukrotnie.

3. Impregnacja wstgpna preparatem szlachetnym niewprowadzajacym zasolenia i kwasowoSci podto a,
uzupetnienie fug i ubytkéw w zaprawie solochtonnej zaprawa podktadowa systemu renowacyjnego WTA

4. Wykonanie izolacji powtokowej do wys. 0,5 m nad gruntem z zastosowaniem szlamu z impregnacjg, tynk
podktadowy hydrofilny kumulujacy sole rozpuszczalne (WTA), tynk hydrofobowy (WTA) (w efekcie
sucha Sciana polepszy wlaSciwosdci termiczne muru), elewacje wykofczy¢é gladzig, gruntowanie i
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malowanie farbami paroprzepuszczalnymi dobranymi do tta.

Przeprowadzenie renowacji stolarki okiennej.

6. Wykonanie powtoki malarskiej Scian w kolorystyce dobranej na podstawie badafi stratygraficznych, farbg
do elewacji o spoiwie silikonowo-wapiennym, wg czeSci rysunkowej i w trybie ustaleh w czasie nadzoru
autorskiego i konserwatorskiego. Wykonanie powtoki malarskiej stolarki okiennej w kolorze biatym.

7. Odtworzenie cokotu w systemie tynkéw WTA: warstwa hydrofobowa, tynk cienkowarstwowy
drobnoziarnisty (0,5 mm ziarno).

8. W miejscu skorodowanej oktadziny kamiennej monta ptytek dobranym gatunku pod wzgledem faktury z
piaskowca o spoiwie kwarcowym. Zabezpieczenie ptytek preparatem krzemoorganicznym hydrofobowym
przed wilgocig opadowa i wodg rozbryzgowa.

91

Konserwacja wystroju tynkarskiego powy ej strefy przyziemia nieobcig onych solami rozpuszczalnymi.
1.Skucie wtérnej, cienkowarstwowej warstwy gruboziarnistego tynku wtérnego z lat 70 XX wieku, w
szczegblnie w miejscach wadliwych — zgodnie z ST Roboty rozbiérkowe.

2. Wykonanie napraw peknie¢ poprzez poszerzenie i poglebienie rys do 2 cm z wypelnieniem zaprawg-
renowacyjng, uzupetnienie miejscowych nieszczelnosci.

3.Gruntowanie preparatem akrylowym szlachetnym (niekwa$nym) w roztworze wodnym

4 Uzupetnienie tynku w technologii tynkéw wapiennych uszlachetnionych zawartoscig pucolany.

5.scalenie powierzchni tynkéw tynkiem cienkowarstwowym o parametrach Finepuzt, Remmers (stanowigcy
warstwe wierzchnig systemu WTA) lub tynkiem wapiennym z systemu.

Konserwacja detalu architektonicznego:
Dekoracyjnymi elementami wykonanymi w technice sztukatorskiej s3 m.in.: profilowania nadokienne, konsolki
pod zadaszeniem, ornamenty roSlinne tworzace girlandy przy obramieniach okiennych, kartusz na elewacji
péinocnej oraz potudniowej, embelat heraldyczny na kominie kominka (fot. nr 2 i 4).
Konserwacje wystroju tynkarskiego nale y przeprowadzi¢ po usunieciu przyczyn zawilgocenia po wykonaniu
izolacji fundamentéw i konserwacji obrébki blacharskiej, rownocze$nie z wykonywaniem prac renowacyjnych
otynkowania elewacji.
1. Oczysci¢ wystrdj sztukaterii (na zewnatrz) metodami fizyczno-chemicznymi (np. parg - dobdr po prébach
na efektywno§¢).
2. Uzupetnienie drobnych ubytkéw , wypetnienie szczelin masg renowacyjna
3. Odtworzy¢ powtoke malarskg farbami laserunkowymi silikonowo-wapiennymi o parametrach zgodnie z
przyjeta kolorystyka.
Prace wymagaja nadzoru konserwatorskiego. Wszelkie odkryte nowe okoliczno$ci w wyniku prowadzenia prac
np. czyszczacych z rusztowania wymagaja uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim i Urzedem
Konserwatorskim.

Remont betonowego basenu do kapania koni
Basen dla koni zlokalizowany przy elewacji wschodniej. rys. 302. Konieczne rozkucie wylewki wokét basenu w
celu wykonania izolacji Scian
Prace remontowe basenu obejmuja:
1. Oczyszczenie powloki betonowej basenu.
2. Usunigcie betonowej wylewki migdzy §ciang budynku a basenem.
3. Zabezpieczenie starej instalacji do podgrzewania wody antykorozyjnie.
4. Uzupetienie glgbokich ubytkéw, epoksydowag szpachla o du ej odpornosci na skurcze termiczne i
mechaniczne, Srodowisko korozyjne, o du ej wodoszczelnoSci, odnowienie fragmentéw rozkutych w celu
wykonania izolacji przylegajacej do budynku Stajni Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnoSci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykie”. Wyniki badaf
materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umo liwiajagcy ocenge wszystkich wymagaf
a w szczeg6lnosci:

zgodnoSci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidtowoSci przygotowania podio y,

— przyczepnoéci tynkéw do podto a,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— wykoficzenie tynk6w na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?]. Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokoSci mierzonej od podio a lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.

Powierzchnig¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig
tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle Scian surowych
na plaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej ni 1 m? i powierzchni
otworéw do 3 m?, je eli oScie a ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podio y

Odbiér podto a nale y przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podio e
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Je eli odbiér podio a odbywa si¢ po dlu szym czasie
od jego wykonania, nale y podio e oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie mogg by¢ wieksze ni 3 mm i w liczbie nie wieksze ni 3 na calej dtugoSci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wigksze ni 2 mm na 1m i ogélem nie wigcej ni 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie mogg by¢ wigksze ni 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej ni 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sg:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podio a wykrystalizowanych na powierzchni
tynk6éw, plesni itp.,

— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostateczne;j
przyczepnoSci tynku do podto a.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwoSci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego m’] tynku i innych okfadzin obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podio a,

— wykonanie oktadzin,

— wykonanie tynkéw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatoSci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie
1 ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betondw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes§¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego u ytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewniania jakoSci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.
Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgd¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 146



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 02.04.02

ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

=\ W0 AU A WN =

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 1 47



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktdre zostang
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni
Cugowych, wraz z niezbedna infrastruktura - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa
kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie
nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA 1II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 poto onej w Laficucie przy
ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podlo e malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygladzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nato ona i rozprowadzona na podio e,
decydujaca o wlasciwosSciach u ytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych (np. pigmentu-
barwnika i r6 nych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci umo liwiajagce i majace na celu
wykonanie powtok malarskich.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, e Wykonawcag jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omoéwienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Mo e sie zdarzy¢, e dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w ka dym szczegéle
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zato enia dotyczgce robét. Je eli podczas
przetargu zato enia te oka g si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione le y to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przedio y¢ taczng ceng
i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetnié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Bezwzglednie nale y chroni¢ farby przez dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chronié przed
mrozem!

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mo na ka da wode zdatng do picia. Niedozwolone jest u ycie wdéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcieficzalniki

W zale noSci od rodzaju farby nale y stosowac:

— wodg — do farb lateksowych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegbélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaSwiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace malarskie: przywrdcenie oryginalnej kolorystyki Scian, detalu

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej

Kolorystyka wg rys. 371. Badania wykazaly, e na tynku oryginalnym wapienno-piaskowym wystgpuje farba w
kolorze biato-kremowym, a nastgpnie kolor zbli ony do jasnopomaranczowego

Kolorystyka ta jest tak e widoczna w miejscach rozwarstwiania si¢ tynkéw. Daje sie te zauwa y¢ kolor oran u,
szczegblnie w miejscach lobien, wnekach trzydrzwiowych oraz ornamentow.

Przyjmuje si¢ jako kolor docelowy jasnopomarafnczowy

Prace malarskie wyprawy tynkarskiej przeprowadzi¢ po dokonaniu prac renowacyjnych wyprawy i stolarki
okiennej. Wykonanie powtoki malarskiej Scian w kolorystyce dobranej na podstawie badah stratygraficznych,
farbg do elewacji o spoiwie silikonowo-wapiennym, wg czg¢Sci rysunkowej i w trybie ustalei w czasie nadzoru
autorskiego i konserwatorskiego.

Kolorystyka stolarki okiennej
Powloka malarska stolarki okiennej w kolorze biatym Ral 9016. Podktad gruntujacy, farba wierzchnia kryjaca.

Kolorystyka cokotu
Kolorystyka cokotu z piaskowca o spoiwie kwarcowym naturalna

Kolorystyka detalu architektonicznego
Embelat heraldyczny na kominie kominka —technika reliefu, odlew, relikty kolor jak na elewacjach
(fot.214).

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos§¢ — 6-10 m2/dm3

Srodki gruntujace i impregnaty
Nale y stosowaC preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktéw: farb, tynkéw.
Sciany z betonu architektonicznego impregnowaé woskami ochronnymi. Sciany elbetowe gruntowaé §rodkami
dedykowanymi do ich ochrony.

Impregnacje nale y wykonaé na wszystkich nie wykoficzonych (tynki, oktadziny) powierzchniach elbetowych.
Do impregnowania powierzchni betonowych nale y u y¢é wodnego $rodka impregnujacego, zabezpieczajacego
przed wnikaniem oleju, tluszczu, wody i brudu. Zaleca si¢ u ycie hydro- i olejofobizujagcego wodnego
impregnatu ochronnego, powltoki utatwiajacej pielegnacje, na bazie kopolimeréw fluoro-akrylowych. Srodki
takie s3 wodnymi, nieszkodliwymi dla Srodowiska S§rodkami impregnujagcymi oraz pielegnujacymi
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Po wyschnigciu powierzchnia nie wchiania oleju, tluszczu, brudu
i wody.
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Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciehczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, stosowany, zale nie
od rodzaju i stanu podto a, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowej.

Preparat gruntujgcy - pigmentowana powloka poSrednia z wypelniaczem kwarcowym. Na bazie spoiwa
akrylowego. Wymagane wtaSciwoSci:

— Gestosé objetosciowa — 1,5 g/cm?,

—  Wspétczynnik przenikania wody w 0,05 kg/(m? h'/2),

— Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — 0,045 m,

—  Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej u 570.

Sciany elbetowe — gruntowanie
Gruntowa¢ pigmentowang powloka poSrednia z wypetniaczem kwarcowym na spoiwie kwarcowym.

Ptyty G-K, Sciany tynkowane — gruntowanie
Wewnetrzne Sciany na ptytach G-K lub na tynkach piaszczacych sie nale y zagruntowac gruntem - materiat
wodorozcieficzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nale y stosowac:

— pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skfadnikéw farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze spre arkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mo na przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nale y przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba §rodkéw transportu nale y
dostosowa¢ tak by zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasadg cigglosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chronié¢
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nale y zakonczy¢ roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

— w temperaturze poni ej +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowal spadek
temperatury poni ej 0°C,
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— w temperaturze powy ej 25°C, z dodatkowym zastrze eniem, aby temperatura podio a nie byta wy sza ni
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podlo a

Nowe podio a: Podto e musi by¢ noSne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojefi. Mokre lub
niewlaSciwie przygotowane podto e mo e powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia
nastgpnych warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podto a.

Plyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowaé¢ miejsca szpachlowan. Powierzchni¢ ptyt kartonowo-gipsowych oraz
przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowaé powloka. W przypadku wystapienia przebarwien z ligniny
nale y zastosowa¢ dodatkowo powloke izolujacg. Wedtug informacji producentéw plyt gipsowo-kartonowych,
na ptytach wystawionych na dlugotrwaty wptyw Swiatta moga wystepowaé przebarwienia, majace wpltyw na
odcienr powtoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwief, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nale y
nanie§¢ material na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajac miejsca styku ptyt). Na zarysowanych podlo ach
zalecane jest wykonanie catopowierzchniowego tapetowania przy u yciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego
pigmentowanego. Rozwigzanie takie umo liwia unikni¢cie powstawania rys w trakcie dalszego u ytkowania.

5.4. Przygotowanie materialéw

Material w opakowaniu jest gotowy do u ycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w ka dym urzadzeniu nale y
ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguty
dodaje si¢ mniejszg ilo§¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wiasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mo na rozpoczaé, kiedy podlo a spelniaja wymagania
podane w pkt 5.3.

Prace malarskie nale y prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, nale y zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mo na naktadaé pedzlem, waltkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podio a,

— sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nale y wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nale y wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej ni po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej ni po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoSci i twardoSci oraz przyczepnoSci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nale y usuna¢ wykonane powtoki czedciowo lub catkowicie
i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robdt okre§lono w czedci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkga obmiarows jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej
do wykonania rob6t okre§lonych niniejsza specyfikacja techniczng.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t okre§lono w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podio y

Zastosowane do przygotowania podto a materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
pafistwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podlo e, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robdt tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podto e powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Je eli odbidér podlo a odbywa si¢ po dlu szym czasie od jego wykonania, nale y podto e przed gruntowaniem
oczyScic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu réwnomiernego
rozto enia farby, jednolitego nate enia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze§witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakoSci wykonania.

— Sprawdzenie odpornoSci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornoS$ci powloki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnoSci powloki do podio a polegajace na prdébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podlo a.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwil aniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbgednych czynnikéw produkciji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,

— uporzadkowania placu budowy

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
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autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t polegajacych na ulo eniu wyktadzin dywanowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg -
w ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV,
VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umo liwiajace i majace na celu ulo enie

wyktadzin dywanowych. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnoSci

umo liwiajace i majace na celu:

— oczyszczenie podio a,

— ulo enie posadzki z wyktadziny dywanowej bez klejenia do podto a przy u yciu specjalistycznego ptynu
antyposlizgowego,

— monta listwy PCV przySciennej do wklejania wyktadziny dywanowej,

— wklejenie wyktadziny w listwe PCV przy u yciu kleju wskazanego przez producenta wyktadziny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czeSci
»Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podiég z wyktadzin dywanowych winno by¢
realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujace
wilasciwg jako§¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nale y wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nale y uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgSci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych. Wszystkie
materialy do wykonania rob6t posadzkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wykladziny dywanowe

Wyktadziny powinny posiadaé nastepujace wiasciwoSci:
— trudnozapalna,

— antyelektrostatyczna,

—  nie prujace si¢ i nie strzepiace,

— zatrzymujgce kurz,

— zachowujace ciepto,

— utrzymujace trwalo$¢ koloru,

— redukujace hatas,

— trudnopalne - o niskim stopniu zweglania,

— gramatura catkowita nie gorsza ni 4400 g/m2,
— gramatura runa nie gorsza ni 580 g/m2,

— klasa palnoSci: Bfl-s1,

— klasau ytkowa 33.

Materiaty pomocnicze do wykonywania uto enia wyktadzin to:

— progowe drzwiowe listwy wykoficzeniowe,

— taSma dwustronnie klejaca,

— Srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin dywanowych.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnoSci techniczne okreS§lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.3. Woda

Do przygotowania Srodkéw do usuwania zanieczyszczef i czyszczenia istniejacych wyktadzin dywanowych
stosowa¢ nale y wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnoSci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badafi laboratoryjnych mo e by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych

Materlaiy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlaSciwoS$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnoSci do u ycia (termin zakohczenia robot
pokrywczych powinien si¢ koficzy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrob6w).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mo na wykona¢ przy u yciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i §rodowisko wykonywanych
rob6t. Do wykonania robét zwiazanych z wykonaniem wykladzin podlogowych mo e by¢ wykorzystany sprzet
podany poni ej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia,
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— taty do sprawdzania réwnoSci powierzchni,

— poziomice,

— odkurzacze.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano - monta owych musi by¢ u ytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagafi u ytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwoSci 1 zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.po w czasie
u ytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wa no$¢ odpowiednich dokumentéw.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w opakowaniach, ulo onych na paletach nale y prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek
i wyladunek wyrobé6w w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umo liwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Je eli nie istnieje mo liwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nale y dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeSniej przetrzymywano inne plyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie mo e odbywaé si¢ po wczes$niej wykonanych posadzkach. Wszystkie materialy i wyroby
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem 1 przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigetych opakowaniach w temperaturze
powy ej +5°C a poni ej +35°C i ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw
nie wiekszej ni 5. Je eli nie ma mo liwoSci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nale y
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy
mogace zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwigzane z ulo eniem wyktadziny dywanowej nale y wykonaé zgodnie
z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakoficzone:

— wszystkie roboty malarskie i inne stanu wykofnczeniowego,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe nale y wykonywaé w temperaturach nie ni szych ni +15°C i temperatura ta powinna

utrzymywac si¢ w ciggu calej doby. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin nowych nale y:

— uzupelni¢ ewentualne ubytki podlo a, wylacznie po wyra eniu zgody przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Uto y¢ wyktadziny dywanowe z przyklejeniem taSm klejacych dwustronnie, a nastgpnie:

— zamontowac listwy przypodiogowe,

— zamontowac drzwiowe listwy progowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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6.2. Przebieg kontroli jako$ci robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegaé materiatly,

ktére bedg wykorzystane do wykonania tych rob6t. Wyktadziny dywanowe, jak rownie materialty pomocnicze

muszg spelnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom

okreS§lonym w dokumentacji projektowej. Ka da partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat

lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnoSci technicznych z okreS§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpoSrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

posadzkowych. Kontrola jakoSci robét przy wykonywaniu podiég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich

faz pracy przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jakoSci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nale y sprawdzi¢:

— zaSwiadczenie o jakoS§ci wystawione przez producenta,

— Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

— gatunek dostarczonych wyktadzin,

— jednolito§¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiadaé oznaczenia na spodniej powierzchni:

— dane producenta,

— oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

— numer $wiadectwa dopuszczenia do u ytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

— poprawnosci przylegania wyktadziny do podio a (niedopuszczalne jest wystgpowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegéw),

— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem,

— listwy przypodtogowe na catej dtugoSci odcinkéw winny przykrywac krawedz ucietej wyktadziny,

listwy progowe powinny przykrywac na catej dlugoSci potaczenie ro nych rodzajéw posadzek,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w czgSci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastréw, fundamentow
i innych elementéw wigksze od 0,25 m?. Dtugos¢ listew przypodtogowych i progowych oblicza sie¢ w metrach
bie acych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Przy
robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podio a. Odbiér podio y
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych. W trakcie odbioru nale y przeprowadzié¢ badania
wymienione niniejszego opracowania. Je eli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mo na uznaé
podio a za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podio a poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo liwa (szczegdlnie
w przypadku zani onej wytrzymalosci) podto e musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podio y) oraz materiatéw nale y zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2. Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanej czeSci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym. Odbiér czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnoSci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robét je eli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (iloci),

jakoSci i zgodnoSci z dokumentacja projektowg. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez

zamawiajacego na podstawie przedto onych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnoSci powinna okre§laé umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedto y¢ komisji nastepujagce dokumenty:

— projekt budowlano-przetargowy,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— protokéty odbioru podto a,

—  protokéty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ przedto onymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, je eli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3

pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym. Je eli chocia by jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przngta W takim przypadku nale y przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
je elitomo liwe, nale y poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— je eli odchylenia od wymagah nie zagra aja bezpieczefistwu u ytkownika i trwatoSci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy mo e wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obni eniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mo liwe podane wy ej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér mo e by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét

powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng¢ wynikow badaf,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo liwoSci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym

a wykonawcg.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugo$¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po u ytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obni onej jakoSci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych posadzkach.
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8.5. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie mo e przekraczac 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugoSci lub szerokoSci pomieszczenia,

— przeSwit pomiedzy dwumetrowa fatg przyto ona w dowolnym miejscu nie mo e byé wigkszy ni
5 mm,

— odchylenie spoiny od linii prostej nie mo e by¢ wieksze ni 1 mm/m lub 5 mm na calej dtugoSci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji

technicznej. Rozliczenie rob6t posadzkowych mo e byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

rob6t i ich koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadzkowych

i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreSlonych w dokumentach umownych

(ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe

wykonania robét posadzkowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ocen¢ i przygotowanie podto a wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich §rodkéw zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzefi powstalych w czasie robdét posadzkowych
i oktadzinowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatoSci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegélowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badafi i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwosci i wymagania.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6Zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagaf prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
wykofczeniowych polegajacych na monta u elementéw gotowych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng
infrastrukturg - w ramach przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych
OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z monta em wyposa enia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 2. Wszystkie materialy oraz sprzet stanowigcy wyposa enie obiektu u yte do wykonania prac okreSlonych
niniejsza ST muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okres§lony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa materialy powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajgce S§wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany
do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i Srodowisko
wykonywanych robét. Producenci wyposa enia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach monta u
konkretnych urzadzen okreS§laja jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wlaSciwego monta u. By w sposéb
wladciwy przeprowadzi¢ monta bez niekorzystnego wplywu na jego jakos$¢ nale y bezwzglednie stosowac si¢
do zalecen producentéw okre§lonych w dokumentacji dotgczonej do produktu.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na ka dym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Monta wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania monta u wyposa enia powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny Scian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nale y sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac monta owych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposa eniem obiektu nale y wykona¢ monta urzadzen,
oraz wyposa enia meblowego w pomieszczeniach w ktérych przewiduje Dokumentacja Projektowa. Miejsce ich
monta u okre§la SciSle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosSci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nale y kontrolowaé pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zaSwiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badafi doraznych. Ka da dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakoSci producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 8.

8.2. Zgodnos$é z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nale y
dang fazg rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacja projektowag oraz ST. W takim wypadku
nale y dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 9. Optate pobiera si¢ za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkciji tj.:

— wykonanie w/w czynnoSci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposa enia i elementow gotowych.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagaf prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian
i sufitow systemowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedna infrastruktura - w ramach
przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiei (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja — uporzagdkowany zespét potaczonych czgdci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreSlonego stopnia
sztywnosSci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokoSci przestrzeni lub zapewniajacy miejsce
dla przewodéw instalacyjnych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie okfadzin systemowych Scian i sufitéw o
parametrach zgodnych z dokumentacja projektowg.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie mo e wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwa ane sg za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno§¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Systemowe Sciany i sufity

Nale y stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.
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Systemowe sufity podwieszane oraz okladziny §cian z ptyt gipsowo-kartonowych
Do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim nale y zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢
materiatéw, tj.:
- ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty z widkien mineralnych,
- profile stalowe zimnogiete z blachy stalowej ocynkowane;j.
Akcesoria stalowe
Stu 3 do Iaczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podto em i migdzy soba:

* Iaczniki wzdtu ne,

* uchwyty bezposrednie dlugie,

* uchwyty bezposrednie krétkie,

¢ koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

*  kotki szybkiego monta u,

*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagahn jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

* taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do

wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro nych i obwodowych,
* uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukceji ze stropem i §cianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosSnych, taczenia ksztaltownikéw miedzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.
Masa szpachlowa
Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro nych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre§laja instrukcje Producentéw dla
poszczegblnych wyrobow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin
systemowych, powinien wykaza¢ si¢ mo liwoScig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
taSmowy, otéwek, tata 2-3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski. Narzedzia zalecane do
monta u konstrukcji i plytowania: no yce do blachy (prawe i lewe), né , miarka zwijana, metréwka, poziomica
1,2-1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzy owy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,, Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy materiaty przed przesuwaniem si¢
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreS§lony w instrukcji
producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub
mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widlowego o udzwigu minimalnie 200kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z widtami. Srodek transportowy
np. samochody wyposa one w HDS.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw sufitowych i Sciennych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na ka dym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
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— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatléw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Ka dy material winien by¢ skfadowany w miejscu suchym. W szczegdlnoSci produkt nie mo e by¢ podmywany
przez wodg, ani te  by¢ sklfadowany w miejscu, w ktérym zbiera si¢ woda. W przypadku produktu w paletach —
palety nie moga by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie
czynnoSci dotyczace Produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomocg przeznaczonego do tego celu sprzetu.
Czynnosci te nale y wykonywaé ze szczegdlng starannoScig, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania.
Dotyczy to zar6wno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego
(rolka, paczka).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemOw sufitowych i Sciennych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczgciem
prac monta owych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta sufitéw i §cian systemowych

Mocowanie sufitow i Scian systemowych nale y wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (Ygcznikéw,
rusztéw, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg. Instrukcja monta u oraz elementy
konstrukcyjne sufitbw moga ré ni¢ si¢ w zale noSci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego
monta u elementéw, w razie watpliwosci co do monta u nale y skonsultowac si¢ z ich producentem oraz twdrca
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czegsci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$§¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nale y kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaSwiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiaSciwoSci technicznych na podstawie badah doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6lnoSci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- naro niki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- zgodno$§¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa,

- wystepowanie uszkodzei powloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt stropowych i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podio y

Odbiér podto a nale y przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podio e
oczySci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnosé z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nale y sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawcg montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zostaé wykonane zgodnie
Z powy szym opisem i wytycznymi producenta.

QOdbidér monta u konstrukcji

— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér monta u sufitéw i Scian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych ptyt,
— sprawdzenie poprawnoSci uto enia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodnoSci z dokumentacja projektowa,
— sprawdzenia zgodnoSci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od i ii i i - .
plaszczyzny | krawedzi Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si plaszc%yzn
od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentacji

Nie wigksze ni 1,5 mm i
ogétem nie wigcej ni 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokoS$ci oraz nie wigcej ni 4
mm w pomieszczeniach
powy ej 3,5 m wysokosci

Nie wigkszani 2 mm i
w liczbie nie wigkszej
ni 2 szt na cafej
dtugosci faty kontrolne;j
2m

Nie wigksze ni 2 mm i
ogélem nie wigkszejni 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej §cianami,

belkami itp.

Nie wigkszani 2 mm na
dlugodci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— roboty przygotowawcze,

- monta ,

— prace porzadkowe,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIE] POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, IIT, IV, VII

Strona 169




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122
PN-93/B-02862
PN-EN 10162:2005

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-C-04630

PN-EN 13139:2003
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Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Odporno$¢ ogniowa

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardéw i przekroju poprzecznego.

Ta$my i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wkrety samogwintujace z tbem sto kowym, z wglebieniem krzy owym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wtasno$ci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Woda do celé6w budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakoSci i zarzadzania

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

systemami zapewnienia jakoSci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem okfadzin z plytek ceramicznych i gresowych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbg¢dna
infrastrukturag - w ramach przedsigwzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych
OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwienr (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i §cian.
45431000-7 | Kladzenie ptytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powy szej ST.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych za poSrednictwem ptytek i kafli ceramicznych, gresowych oraz
kamiennych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami In yniera.

Organizator przetargu zaktada, e Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omdéwienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Mo e si¢ zdarzyé, e
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w ka dym szczegéle w zwigzku z tym Wykonawca
bedzie musial wykona¢ wilasne zato enia dotyczgce robédt. Je eli podczas przetargu zalo enia te oka g sie
nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione le y to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedzg i
doSwiadczeniem tak, aby mégt przygotowal oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie
informacje tak aby moéc przedio y¢ taczng ceng i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupelnié
projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materialéw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej czesci
»Wymagania ogdlne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét:

o Rodzaj, kolor i faktura ptytek zgodna z Dokumentacja, do ustalenia z Inwestorem i projektantem.
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o Fugi o wysokiej odpornoSci na Scieranie, kolorystyka: dobrana do ptytek, o ton jaSniejsza badz
ciemniejsza.

o Cokét wykonany z tego samego materiatu co posadzki, na wysoko$§¢ min. 10 cm, zlicowany z tynkiem.

o Stosowal kleje elastyczne: dyspersyjny lub epoksydowy dwuskladnikowy (nie stosowaé klei na
lepikach) do klejenia ptytek ceramicznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt. 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nale y stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podto a,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania réwnoSci powierzchni,

— poziomice,

— wktadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papier Scierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace realizacji transportu materiatéw i elementéw podano w czeSci ,,Wymagania
ogblne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materialy i elementy muszg by¢ przewo one Srodkami transportu
wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw fatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane, w opakowaniach, mo na przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wylo y¢ materialem wySciétkowym
grubo$ci ok. Scm. Opakowania ukfada¢ $ciSle obok siebie. Na S$rodkach transportu umieSci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyr6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podio a mlekiem wapienno-cementowym, uto eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt pokrywania Scian i podiég ptytkami ceramicznymi nale y

zakofczy¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materiatéw mineralnych wtacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb ciSnieniowych,
instalacje elektryczne bez monta u osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ ni sza ni +5°C w ciagu calej doby.

5.2. Przygotowanie podlo a

Podlo em pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe. Podto e betonowe powinno by¢ czyste, odpylone,
wolne od zanieczyszczen bez peknie¢ i ubytkéw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnoSci nale y je zeszlifowad, a wigksze
uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podio y
pod wykladziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw oraz
pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktoéry okreSla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato§¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza ni : na §Sciskanie — 12 MPa, na zginanie
— 3 MPa. Podto e, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ ni sza
ni 5°C. Zaprawe cementowg nale y przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
— 5+7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do iloci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza ni 400 kg/m®. Zaprawe cementowg nale y uktadaé
niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwnej gruboSci podktadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z roéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych prze§witéw ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.1. Wykonanie podkladu gruntujacego

Na podto e za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanieS¢ podktad gruntujacy do podio y chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podlogowe, wyprowadzajac uszczelnienie na Sciany
na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

5.2.2. Okladziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nale y posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ lini¢ pozioma, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowacé elastyczng zaprawe klejowa zgodnie
z instrukcja producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiong pod katem ~50°.
Zaprawa klejowa powinna by¢ nato ona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢. Powierzchnia z nato ong
warstwa zaprawy klejowej powinna pozwoli€ na wykonanie okfadziny w ciaggu 15 minut. Po nato eniu
elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesungé (ok. 1+2 cm), ustawi€¢ w adanej pozycji i docisngc tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod ptytka miata grubo$¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie mo e powodowac zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nale y
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nale y usungé nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nale y usunaé wkiadki dystansowe i
wypelni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktadaé jw., zgodnie
z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzic¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w czedci ,,Wymagania og6lne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtaSciwoSci i znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nale y kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z In ynierem. Kontrola jakoSci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaSwiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wilasciwoSci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez In yniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umo liwiajacy ocene
wszystkich wymagaf, a w szczegdélnoSci:
— zgodnoSci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podto y na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podto a lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakoSci zastosowanych materialow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnoSci przedto onych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnoSci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego dZwieku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u yciu taty o dtugoSci 2m (nie powinno
przekraczaé 2 mm na dtugoSci faty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fata o dtugosSci 2 m (nie powinno wigksze ni 2mm na calej
dtugosci taty),
— prawidlowoSci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno§cig do 1mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartoSci okre§lonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji klejacej.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
— plaszczyzny poziomej lub spadkéw,
— nier6éwnoSci powierzchni mierzonych jako prze§wity migdzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze ni 3 mm na calej dlugoSci faty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze ni
3 mm na dtugoSci faty 2 m i nie wigksze ni 5 mm na catej dlugoSci lub szerokoSci posadzki),
— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartoSci okre§lonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy (m?). Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sic w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych $cian.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Je eli chocia jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
byc odebrana. W takim przypadku nale y przyja¢ jedno z rozwigzafi:
oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— je eli odchylenia od wymagan nie zagra aja bezpieczefistwu u ytkowania i trwatosci oktadziny oraz je eli
inwestor wyrazi zgode, obni y¢ warto$¢ wykonanych robét,
— w przypadku gdy nie s3 mo liwe powy sze rozwigzania, usunaé oktadzing i ponownie wykonac.
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8.2. Odbior podio y

Odbidr podto a nale y przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Je eli odbidr
podto a odbywa sie po dlu szym czasie od jego wykonania, nale y podto e oczySci¢ i umy¢ wodg.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania z zamdéwieniem, ktdrego
przedmiot okre§la dokumentacja projektowa, a tak e dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno§¢ wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badafi kontrolnych sg
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowoSci uksztalttowania powierzchni,

— przyczepno$ci do podto a,

— prawidtowoSci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

— szerokoSci 1 prostoliniowoSci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwoSci usunigcia,

stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodnoS$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoSci podano w pkt 9 czeSci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2007 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtaSciwoSci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagaf prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wymiany i renowacji istniejagcych parkietéw debowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedna infrastrukturg -
w ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV,
VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci umo liwiajace i majace na celu
wymiang i renowacje istniejacych debowych w ramach realizowanej inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czeSci
»Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji
inwestycji okreS§lono w dokumentacji projektowe;.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalnoSci w obiektach u ytecznoSci
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materialéw i wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mo na wykonaé przy u yciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS§¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Rodzaje sprzetu u ywanego do robét pozostawia si¢ do wuznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania
wymagan jakoSciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad rob6t mo na
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nale y przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Parkiet nale y przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Paczki muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu. Parkiet nale y przechowywa¢ w miejscu suchym i
przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki nale y
izolowaé od podto a.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czeSci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Prace przygotowawcze

Jako$§¢ i wilgotnos¢ parkietu musi zosta¢ sprawdzona przed jego ulo eniem. Przed przystgpieniem do wykonania
podtég powinny by¢ zakoficzone:

- oczyszczenie powierzchni z desek i pozostatoSci po kleju (w miejscach przeznaczonych do renowacji

parkietu),

- oczyszczenie podio a,

- wietrzenie pomieszczefl.
Nie mo na rozpocza¢ uktadania parkietu przed przygotowaniem podio a. Nale y wykonaé szlifowanie
istniejacego podto a, albo wylewke, aby uzyskaé po adany poziom we wszystkich miejscach w danym
pomieszczeniu. Uktadanie parkietu na nierdwnym podlo u szybko wywota jego wypaczenie i prace bedzie
trzeba wykonywac¢ od samego poczatku.
Zaleca si¢, aby przed uto eniem parkietu zdja¢ wszelkie warstwy wykonczeniowe, usungé wypetnienia migdzy
belkami z gruzu/polepy i zastgpi¢ je welng mineralng wg warstw podlogowych pomieszczefi Dokumentacji
Projektowe;j.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje si¢ wymiang posadzki nie powinna by¢ ni sza ni
15° 1 powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. Wymieni¢ uszkodzone elementy podiogi no$nej. Wszystkie materiaty
nale y dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem
parkietu.

5.3. Wykonanie robét

Nowy parkiet drewniany nale y uktadaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Posadzka powinna by¢ uto ona
szczelnie. Posadzka powinna by¢ réwna i pozioma. Cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiogi drewnianej od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢é wigksze
ni 2 mm/m na catej dlugosci pomieszczenia. Powierzchnia podtogi drewnianej powinna by¢ réwna i pozioma.
Dopuszczalna szeroko$¢ spoin migdzy deskami nie powinna by¢ wigksza ni 0,4 mm. Dopuszczalne nieréwnosci
posadzki badane przez przylo enie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢
wieksze ni 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej ni 2 na catej dlugosci faty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno byé wigksze ni 2 mm/m i 3 mm na catej dtugoSci lub
szerokoSci pomieszczenia. Listwy podtogowe powinny dokfadnie przylegaé¢ do Scian i posadzki na calej swej
dtugosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢é wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie
powinny by¢ widoczne §lady zarysowania materialem Sciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu
posadzka wraz z listwa podlogowa przyScienng powinna by¢ polakierowana lakierem podktadowym i
nawierzchniowym wedlug instrukcji producenta.

W przypadku podidg przeznaczonych do przelo enia i renowacji, elementy zniszczone i brakujgce parkietu
nale y uzupetnié, a nastepnie przystapi¢ do cyklinowania.

W catkowicie pustym pomieszczeniu przystapi¢ do szlifowania powierzchni przy u yciu szlifierki taSmowej
(cykliniarki). Najlepszy efekt otrzymuje si¢ szlifujagc zgodnie z kierunkiem ulo enia slojéw drewna. Za
pierwszym razem u y¢ Srednioziarnistego papieru Sciernego, ktéry odstoni surowa powierzchni¢ drewna i
wygtadzi ja. Po raz drugi szlifowaé parkiet papierem drobnoziarnistym. Wysprzata¢ i odkurzy¢ pomieszczenie:
powierzchnie przeznaczong do malowania, ale rownie Sciany i sufit (szczegdlnie po cyklinowaniu). Wyczysci¢
parkiet woda z dodatkiem $§rodka myjacego. Do czyszczenia mo na u y¢ specjalnego Srodka do usuwania wosku
z drewna. Czyszczenie jest niezbedne, poniewa usuwa zabrudzenia i zewnetrzne warstwy wosku oraz
zapobiega zabrudzeniom ta$m Sciernych podczas szlifowania.

Lakier mo e poméc zachowaé naturalny wyglad drewna, podkresli¢ ustojenie albo zmieni¢ barwe parkietu.
Lakiery wodne zachowuja naturalny wyglad drewna. Naturalna barwe utrzymamy réwnie stosujgc lakiery
poliuretanowe. Lakier rozpuszczalnikowy nada drewnu zlocisty odcien i podkresli rysunek stojow. Aby zmienié
kolorystyke drewna warto siegnaé po lakier barwigcy. Przy zmianie kolorystyki drewna bez podkre§lania jego
mazerunku nale y wybraé ktdry§ z lakier6w barwigcych, zawierajacy odpowiednie pigmenty. Starannie nato y¢
pierwsza warstwe lakieru plaskim pedzlem, zaczynajgc od okna i posuwajac si¢ w strong drzwi. Lakier nale y
rozprowadzaé zgodnie z uto eniem slojéw drewna. Pozostawi¢ do wyschnigcia na kilka godzin, po czym
delikatnie wygladzi¢ powierzchni¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym i odkurzy¢. Nato yé drugg warstwe
lakieru. Pozostawi¢ do wyschniecia. Zaleca si¢ nalo enie trzeciej warstwy lakieru w pomieszczeniach o du ym
nat¢ eniu ruchu. Odczeka¢ minimum 24 godziny przed wniesieniem mebli i innych przedmiotéw. Parkiety
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nowe, pokryte kurzem, pylem gipsowym lub cementowym maja odczyn alkaliczny, w zwigzku z tym zaleca si¢
u ycie preparatu neutralizujacego, ktéry umo liwi prawidtowg przyczepnoS$¢ nato onego lakieru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
Kontrola jakoSci robdt polega na sprawdzeniu:
o wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wystgpowania ubytkéw i porowatosci,
czystoSci i zawilgocenia,
o rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa fate,

o sprawdzenie prawidtowoSci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokoSci i prostoliniowoSci,

o sprawdzenie wytrzymatoSci podktadu metodami nieniszczacymi,

o jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

o prawidlowosci przygotowania podto vy,

o jakosci (wygladu) powierzchni klepek drewnianych.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powy ej
wymaganiami. Niedotrzymanie powy szych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegaja powy szym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonanych robét jest m?> wykonanego nowego parkietu lub renowacji istniejgcego parkietu i m
wykonanych listew przypodtogowych w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowoS$¢ poto enia deszczutek parkietowych, jednolito§¢ warstwy
lakieru, prawidtowo$¢ mocowania listew podtogowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena oferty winna obejmowaé laczng warto§¢ calego zaméwienia zgodnie z wyszczegSlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych. Podstawg ptatnosci bedzie
kwota okreS§lona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska pracy,

— ulo enie parkietu,

— wykonanie cyklinowania,

— monta listew podtogowych,

— lakierowanie,

— likwidacja stanowiska roboczego,

— transport elementéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i bran owe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

PN-EN 13647:2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny
z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badafi. No$no$¢ zigczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno

zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagaf prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych, , ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturag - w ramach
przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lafcucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R6 ne ustugi.
93900000-7 R6 ne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2  Ustugi §lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukeji stu gca do przeniesienia sit.
Ste _enie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje.
Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez facznikéw.
Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza.
Szkto bezpieczne - rodzaj szkla specjalnego, szkto ptaskie, ktére w wyniku specjalnej obrébki (hartowanie) po
rozbiciu rozpada si¢ na mate kawatki o zaokraglonych, nie kaleczacych krawedziach; do szkiet bezpiecznych
nale g te : szklo klejone — szyby zto one z kilku tafli szkta sklejonych specjalng folig lub ywica, dzieki czemu
po rozbiciu odtamki pozostaja przyczepione do wytrzymatej warstwy spajajacej, oraz szkto zbrojone — szkto
walcowane z wtopiong wen siatkg metal., zapobiegaja rozpryskiwaniu si¢ szkta przy peknigciu; szkto bezpieczne
jest stosowane gt. w budownictwie i motoryzacji.
Szkto hartowane - szklo nagrzane do temp. ok. 670-690°C a nastgpnie gwattownie schtodzone w celu wywotania
trwalego gradientu napre efi, dajagcego wzrost wytrzymatoSci mechanicznej i odpornosci termicznej szkta.
Cechy szkta hartowanego:

— wytrzymato$¢ na zginanie ok. 5 razy wy sza od szkta zwyklego - o wiele trudniej rozbi¢ je cialem

miekkim,

—  wytrzymatoS$¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200°C,

—  przy rozbiciu peka na male tepokrawedziste kawatki, minimalizujac ryzyko zranienia.
Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zto onym przekroju poprzecznym, malym w stosunku do jego
dtugosci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych
systemowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowag, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czeci
»Wymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgSci ,,Wymagania
ogbélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie u yte materialy powinny mieé¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykofczone, wyposa one w uchwyty monta owe.

Nale y stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.
2.2. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Profile aluminiowe
Ksztattowniki aluminiowe s3 wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060
T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztaltownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T 4,

- wlasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okre§lone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢é wykoficzone powlokami anodowymi lub proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja w kolorze wg. palety RAL. Grubo$¢ powloki
anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 — 20-30 pum. GruboS¢ powloki poliestrowej proszkowej oznaczanej
wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

Przektadki termiczne

Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sa w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). Izolatory, przez ktére
zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne Sciany stlupowo-ryglowej, wykonane sa
z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wiasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

Uszczelki przyszybowe

Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawcze]
wg DIN7715 E2. Potaczenia naro y uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe naro niki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu. Dobdr uszczelek uzale niony jest od przeznaczenia zabudowy oraz gruboSci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujagcy wymaganag
trwalg odporno$¢ na wpltywy atmosferyczne oraz szczelnos§¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.
Nale y tylko i wytgcznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy zfaczne
Wkrety samogwintujace, §ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania polaczen, sa wykonane ze stali

nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowej.

Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacja systemowg. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ci¢ aru wlasnego skrzydet oraz do obcig en eksploatacyjnych.

Materialy uzupetniajace
Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia pofaczen zgodnie
z dokumentacjg systemow3.

Wsporniki i faczniki
Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja powlokami

tlenkowymi. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw stalowych
z aluminiowymi s odizolowane.
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2.3. Opis systemu lekkich $cian ostonowych typu zawieszanego i wypeiajacego

Konstrukcja no$na sktada si¢ z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o
przekroju skrzynkowym, odpowiednio pofaczonych ze sobg oraz akcesoriéw petnigcych funkcje uszczelniajace
badZ potaczeniowe. Profile noSne zlicowane od strony wewnetrznej fasady. Listwy dociskowe podtrzymujace
szyby oraz listwy maskujace o dowolnym ksztalcie stanowig zewnetrzng strong fasady.

Fasade faczy si¢ z obiektem, za pomoca systemu wspornikéw o odpowiednim przeznaczeniu i no$noSci.
Do potaczenia profili stu g specjalnie zaprojektowane taczniki. W potaczeniach stup-rygiel stosuje si¢ taczniki
typu T. Podstawowg funkcja tych facznikéw jest przenoszenie obcig efi miedzy poszczegdlnymi elementami.
W poflaczeniach stup-stup wykorzystuje si¢ taczniki stupa wraz z niezbednymi akcesoriami zapewniajacymi
szczelno§¢ potaczenia. Wszystkie polgczenia nale y wykonaé zgodnie z wymaganiami statyki. W celu
osiggnigcia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz utatwienia monta u fasady w systemie zastosowano
sprawdzony izolator z materiatu HPVC zespolony z materialem o podwy szonej izolacyjnoSci termicznej LDPE.
Takie potaczenie daje bardzo dobra izolacj¢ termiczng oraz zapewnia idealne prowadzenie wkreta w trakcie
szklenia fasady. Dla zapewnienia prawidlowej pracy konstrukcji, niezbedne jest wykonanie potaczef
dylatacyjnych, ktérych gléwnym zadaniem jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych fasady
spowodowanych rozszerzalnoScig termiczng profili aluminiowych oraz odksztalceniami konstrukcji no$nej
budynku do ktérej fasada jest zamocowana. Polaczenia dylatacyjne kompensuja tak e tolerancje wymiarowe
elementéw oraz niedoktadno§ci monta owe.

Pionowe pofaczenia dylatacyjne moga by¢ realizowane za pomocg stupéw monta owych lub te
z wykorzystaniem polfaczenia stup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podtu nych otworéw w ryglu. Poziome
polaczenie dylatacyjne stupa wykonuje si¢ przy u yciu tgcznika stup-stup oraz odpowiednie jego zamocowanie
do wspornikéw kotwigcych fasade do Sciany. Prawidtowy drena i wentylacje fasady uzyskuje si¢ dzieki
zastosowaniu potaczenia naktadkowego pomiedzy stupem i ryglem umo liwiajacego kaskadowe odwodnienie i
przewietrzanie wrebéw szybowych oraz wykonanie otworéw wentylacyjno-drena owych w listwach
dociskowych i maskujacych.

Istnieja dwa sposoby drena u i wentylacji fasady, pierwszy z nich to elementowe odwodnienie i wentylacja
elementéw fasady wykorzystujace specjalnie do tego celu zaprojektowane kanaly stupéw i rygli. Drugi to
indywidualne odwodnienie i wentylacja w obrebie poszczegdlnych szyb lub wypetnien. Szyby lub inne
wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupéw i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypetnie
od strony zewngtrznej stosuje si¢ dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki
z EPDM wraz z taSmg butylowa.

W zestawie szklanym zamocowane s3 po obwodzie specjalne elementy (gniazda) umo liwiajace punktowy
monta szyby do stupdéw i rygli za pomocg plytek dociskowych. System pozwala na stosowanie ré nych
elementéw otwieranych (okien, drzwi) z innych systeméw. Sciana uszczelniona z zewnatrz jest specjalnym
sznurem PE oraz silikonem pogodowym gwarantujagcym pelng szczelno$§¢ na przenikanie wody opadowej,
powietrza i zapewniajacym doskonatg izolacyjnoS¢ cieplng fasady.

Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz réwnie wykonane s3 z EPDM. Zmieniaja one swoja
wysoko§¢ w zale noSci od gruboSci zastosowanego szklenia lub wypelnienia. Uszczelke przyszybowa,
zewnetrzng montuje si¢ w sposob ciagly bez przycinania w naro ach, taczac konce uszczelki w potowie dtugosci
gbrnej poprzeczki ramy okna. Taki sposéb szklenia gwarantuje doskonata szczelno§¢ na przenikanie wody
i powietrza. Uszczelki przymykowe wymagaja jedynie podcigcia tej czeSci, ktéra montowana jest
w ksztattowniku. Ka da konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu posiada efektywny system odprowadzania
wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomig¢dzy skrzydiem a oScie nica. Otwory wentylacyjno —
drena owe od strony zewngtrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja jest dostosowana do mo liwos$ci zamontowania w niej typowych, wg standardéw europejskich,
okué, zamkéw, zawias. Ksztaltowniki posiadajag wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mo na bylo
w nich stosowa¢ okucia obwiedniowe i taczniki zgodne ze standardem EURO.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robaét

Do wykonania i monta u §lusarki mo e by¢ u yty dowolny sprzet. W przypadku prowadzenia prac na du ych
wysokoSciach roboty nale y wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych
lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Transport materialéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreS§lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
Elementy S§lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreS§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.
Na ka dym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyr6b uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczefistwa,

- znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy u yciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naro a i wiotkie
elementy nale y zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtlok. Przechowywanie
elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ u ycia ich do monta u. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca powinien dokona¢ monta u fasady zgodnie ze szczegétowq instrukcja wbudowania tych wyrobéw,
dostarczong przez producenta. Wyroby moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, je eli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Elementy nale y zamontowa¢ w otworach zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nale yte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zaméwienia §lusarki nale y sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do monta u stolarki drzwiowej nale y sprawdzi¢
doktadno§¢ wykonania oScie y, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzefi powierzchni oScie y nale y je naprawié
i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie monta u
i osadzanie elementéw §lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonaé obmiar6w na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy
w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne
przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, spos6b monta u oraz zamocowanie jej elementéw wymagaja
zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nale y uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajagcym. Dobdr statyczny profili i gruboSci szyb
spoczywa na wykonawcy przeszklen.

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robdt nale y przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okre§lonych
w pkt. 10. Mocowanie okladzin nale y wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (tagcznikéw, rusztow,
itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg monta u. Instrukcja monta u oraz elementy
konstrukcyjne okladziny moga ré ni¢ si¢ w zale noéci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od
poprawnego monta u okfadzin, w razie watpliwoSci co do monta u nale y skonsultowaé si¢ z producentem
oktadzin oraz twérca dokumentacji projektowej. Zaleca si¢ zlecenie wykonania rob6t przez do§wiadczone ekipy
monta owe w danym rodzaju elewacji.

Monta zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.
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Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocg specjalnych wspornikéw stalowych
lub aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomoca stalowych
kotkéw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocag Srub
mocujacych przykrecane s3 ksztaltowniki pionowe - stupy. Konsole posiadaja otwory podlu ne, dajace
mo liwo§¢ doktadnego ustawienia stupéw wzgledem siebie i stropdw, w trzech kierunkach (stopniach swobody).
Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. W przypadku ci¢ aru elementu obcig ajacego rygiel do 60 kg
rygle przykreca si¢ bezpoSrednio do stupéw. W przeciwnym przypadku rygle sa nasuwane na dodatkowe
Taczniki przykrecane do stupéw. Calo$¢ tworzy konstrukcje no$ng kratowa. W utworzone otwory migdzy
stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy docieplajace.

Szczeliny powstale migdzy murem, a $ciang stupowo-ryglowa maskowane sg za pomoca blach stalowych
ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypelniane weing mineralng o
r6 nym stopniu twardoSci i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne) majg szczegdlnie
szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego te

nale y ograniczy¢ wykoficzeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy
z powierzchnig aluminium, nale y natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.4. Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej

W ramach wykonania i monta u fasady przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji warsztatowo — monta owej
Scian ostonowych z uwzglednieniem konstrukcji weztéw mocowania do budynku. Dokumentacja warsztatowo -
monta owa powinna zawierac:

- obliczenia statyczne elementéw §ciany ostonowej z zato eniem obcig en zgodnie z Polskimi Normami;
oprécz obcig enia wiatrem i ci¢ arem wlasnym nale y uwzgledni¢ obcig enie poziome od naporu
u ytkownikéw budynku,

- obliczenia noSnoSci elementéw kotwiacych przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych
elementéw; do tych obliczefi powinny by¢ wziete, obcig enia obliczeniowe (takie jak dla metody stanéw
granicznych no$noSci),

- rysunki wykonawcze fasady zawierajace wszystkie niezbedne szczegdty potaczenia Sciany z budynkiem,
zatwierdzane przez Projektanta budynku i zarzadzajacego realizacjg umowy,

- rysunki wykonawcze elementéw mocowania szkieletu fasady do budynku S$wietlikéw i przeszklen
dachowych.

Monta fasady nale y wykona¢ zgodnie z dokumentacja warsztatowo - monta owg i zaleceniami dokumentacji

systemowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Wymagania og6lne dotyczace kontroli robét:
— widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosSci lub wklestosci, zauwa alnych
z odlegtosci 1m, przy r6 nym oSwietleniu,
— styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokoSci, niedopuszczalne jest wystepowanie
przerw w ciagtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,
— elementy mocujace i faczace nie powinny obni a¢ wygladu estetycznego catej powierzchni,
— szyby zastosowane w oknach i §wietlikach oraz szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny miec
odciefi i kolor zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni Sciany,
— Sciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja, ktéra
powinna stanowi¢ integralng czeS$¢ projektu Sciany ostonowe;j.
W czasie budowy nale y prowadzi¢ bie aca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badafi i odbiory powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Kontrola jakosci wyrob6w obejmuje sprawdzenie :
- sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku,
- doktadnoSci pozycjonowania fasady,
- poprawnoS$ci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi,
- poprawno$¢ wmontowania innych drobnych elementéw,
- jako$¢ wykonania potfaczenia Sciany ostonowej z budynkiem,
- wierzchniej faktury budynku czy ma gladka powierzchni¢, bez zarysowan faczefi pomiedzy
poszczeg6lnymi prefabrykatami okfadzin.
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W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci prowadzenia robét z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka

obmiarowg konstrukcji oktadzin elewacyjnych jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Sprawdzeniu
podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej Slusarki i stolarki,

- poprawno$¢ wykonania monta u.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, je eli
wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nale y sporzadzic:

- czeSciowy protokét odbioru robét,

- protokoét odbioru robét zanikajacych,

- wpis do dziennika budowy.
Je eli wszystkie czynnoSci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uznaé za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg techniczng. Odbiér rob6t powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawiera¢ co najmniej: ocen¢ wynikéw kontroli, wykaz usterek i mo liwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem. Do protokotu dotgczone powinne by¢é wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skfadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczefi (przekroje, dlugoS¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materialéw,
- zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nale y:
- sporzadzié¢ czeSciowy protokét odbioru robét,
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Je eli wszystkie czynnoSci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uznaé za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg projektow3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Placi sie za ustalong ilo§¢ [m2] fasady, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podto a,
- monta fasady aluminiowej,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowai i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 515:1996

PN-EN 755-9:2004

PN-EN 12258-1:2004
PN-EN ISO 3506-1:2000

PN-EN 485-1:1998
PN-EN 485-2:2004
PN-EN 12206-1:2005
PN-EN ISO 4623-2:2005

PN-EN 1906:2003
PN-EN 949:2000

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002
PN-EN 13123-1:2002(U)
PN-EN 14609:2005(U)
PN-EN ISO 12567-1:2004

PN-B-05000:1996
PN-EN 1364
PN-EN 14600:2005(U)
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Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanéw

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Cze§¢ 9: Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikéw

Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Czg¢$¢ 1: Terminy ogdlne
Wtasnosci mechaniczne czgéci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozje. Sruby i §ruby dwustronne

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i ptyty. Warunki techniczne
kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasSmy i ptyty. Cze§¢ 2: Wiasnosci
mechaniczne

Farby 1 lakiery. Powloki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa. Czg§¢ 1: Powloki z farb proszkowych

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoSci na korozje nitkowg. CzesS¢ 2: Podto a
aluminiowe

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badafi

Okna i Sciany oslonowe, drzwi, zastony i aluzje. Oznaczanie odpornoSci
drzwi na uderzenie ciatem migkkim i ci¢ kim

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$§¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Cz¢§¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno§¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno§¢ na obcig enie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcig enie wiatrem. Metoda badania

Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

Okna. Uderzenie cialem migkkim i ci¢ kim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczefistwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wlasSciwoSci mechanicznych. Obcig enia pionowe,
zwichrowanie i sily operacyjne

Okna, drzwi i aluzje. Odporno$§¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.
Cze&¢ 1: Rura uderzeniowa

Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

Cieplne wtaSciwoSci u ytkowe okien i drzwi. Okre§lanie wspétczynnika
przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej. Cze§¢ 1: Kompletne okna
i drzwi

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Badanie odpornoSci ogniowe;j

Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtaSciwoSciami dotyczagcymi odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnoSci. Wymagania i klasyfikacja

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych, w zakresie nastepujacych toméw:
Tom I. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie okre§lonym niniejsza ST, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastruktura - w ramach
przedsiewzigcia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na
dzialce nr ew.3919 polo onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
in ynierii ladowej i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw.

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci umo liwiajagce i majace na celu
wykonanie elementdw matej architektury, przy zastosowaniu materiatdw i wyrobéw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. W czasie realizacji inwestycji projektuje si¢ monta elementéw
malej architektury.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo u yte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Pozostate okreSlenia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej s podane w cze¢Sci ogdlnej pkt. 1.4. Specyfikacji
ogo6lne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy z ktérych wykonane sg elementy matej architektury musza by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub poréwnywalne z materiatami referencyjnymi wymienionymi w
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robé6t i bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreS§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy u yciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIE] POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA II, I1I, IV, VII

Strona 19 1



B-03.01.01-ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatlow metalowych

Wszystkie elementy malej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na ka dym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdéb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowo$¢ u ycia ich do monta u.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powiny by¢ zakoficzone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do robdt zwiazanych z monta em elementéw malej architektury. Monta u nale y dokonywaé
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robdt i jakoSci materialow. Ogdlne zasady obmiaru robét
podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Badanie zastosowanych materiatéw nale y przeprowadzi¢ poSrednio na podstawie zalaczonych za§wiadczefi o
jakoSci wystawionych przez producenta oraz zaSwiadczefi wykonawcy z kontroli jakoSci elementéw
stwierdzajacych zgodno$¢ u ytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzil badania jako$ci materiatéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zalgczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna,

— stwierdzenie wtaSciwej jakoSci materialu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnoSci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

—  wymiaréw — ta§mg stalowg z doktadnoS$cig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnoSci, powloki
nie powinny wykazywacé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknie€,

— rodzajéw, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$§¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,
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— potaczen konstrukcyjnych — na zgodno§¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm pafistwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nale y przeprowadzaé przy
odbiorze ka dej partii elementow.

Wyniki badafi materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnoSci, pionowoSci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykoficzenia wbudowanych elementéw na zgodno§¢ z dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nale y sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonania elementéw matej architektury jest sztuka lub metr zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno&¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub), Srednice otworéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— zabezpieczenie wyrob6w przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Cena
jednostkowa wykonania 1 sztuki lub metra elementu matej architektury obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie frontu robdt,

— monta elementéw,

— roboty wykoficzeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiar6w.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podio y stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podio y stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs$¢ 2: Obrébka
strumieniowo §cierna.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakoSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagaf prawnych
w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznej
dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbgdng infrastrukturg - w ramach
przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej poprzez prace remontowo -
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dziatce nr ew.3919
polo onej w Laficucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV):

— 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

— 45311000-0 — Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej.

— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

— 45312310-3 — Prace dotyczace zabezpieczenia przeciwpiorunowego.

— 45315000-8 — Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego sprzetu
budowlanego.

— 45312311-0 — Instalowanie o Swietlenia.

— 45314300-4 — Ktadzenie kabli.

— 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

— 45316000-5 — Instalowanie systemow o§wietleniowych i sygnalizacyjnych.

— 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu o§wietleniowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy u yciu materialéw odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne", pkt 1.4. a tak e podanymi poni ej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakoSci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych
atak e co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobé6w oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajagcy przydatno$¢ dane wyrobu do okre§lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagafi podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnoéci - dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢
z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany przez upowa niona jednostke¢ badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czeg§¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s czgscig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materialy stu gce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,

utatwiajacy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy

ciggéw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

—  systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koficéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki noSne i systemy naciggowe, dlawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii

(Swiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okre§lajace mo liwoSci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy

budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stu ace do przymocowania i potaczenia z instalacja

elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony Zrddet Swiatla przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony

Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddta Swiatta a tak e do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych

(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wilaSciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrodet Swiatla, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa oslony lub elementy

ukierunkowania Zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, aba uru.

Stopiefi ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych poSrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii

elektrycznej za pomoca chronionego przed przete eniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody

ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podto a - zesp6t czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia

elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mo liwoSci

ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

—  kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podto u, w tym ich wstrzeliwanie,

— monta uchwytéw do rur i przewodéw,

— monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddéw,

— monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podio a - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze

stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnoSci fizycznej mo e si¢ znalezé bez

korzystania ze §rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak mo e si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji

elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,

uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadaja

jedynie osoby upowa nione.

Napigcie dotykowe Ud (Zrédltowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy

przewodzaca czeécig, ktéra mo e by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢

stopy.
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Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemo liwienia dotknig¢cia elementéw w czeSci dostepnej, na ktérych

mo e si¢ pojawi€ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwa alnej ré nicy potencjaléw pomiedzy

dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik Iaczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany

od ziemi i wody, jeSli si¢ w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt Srodkéw i urzadzef stu gcych potaczeniu przewodzacej czeSci z ziemig poprzez odpowiednia

instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu zapewnienia

dobrego potaczenia elektrycznego. Mo e wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a u ywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mo liwosci

lub nieoptacalnoSci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne. Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana,

— miedZ gota a tak e pokryta cyng lub ocynkowana.

Zwody - gérna czeS$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody,

ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub elbetowe elementy dachu

(szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach). Rodzaje zwodéw:

— Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw
dachu jako zwody naturalne jest mo liwe jeSli spetnione sg dodatkowe warunki:

o grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm
dla aluminium,
o krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac¢ si¢ do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mo liwoSci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznoSci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezpoSrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa si¢ izolowanym. Rozré nia si¢ zwody poziome (niskie, podwy szone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwy szonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokoSci monta u zwodéw, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podlo a - zesp6t czynnoSci wykonywanych przed uktadaniem zwod6éw lub elementéw instalacji

uziemienia, majacy na celu zapewnienie mo liwoSci uto enia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢

tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podto u, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podto u lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— monta uchwytéw i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a tak e elementéw, ktére maja by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatafi i urzadzen zapewniajacy bezpieczefistwo i ochrong przed skutkami wytadowan

piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji

wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie
dodatkowych §rodkéw ochrony.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw
— w przypadku niemo liwoSci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obni enia wartoSci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycza zamiany materialéw
i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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Wykonawca nie mo e wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sg za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty

u yte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom

(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

pozostatych materiatléw z tego Zrédia. Je eli materialy z akceptowanego Zrddta s niejednorodne lub nie zadowalajacej

jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagafi i w sposéb okreS§lony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwy szej jakoSci. Winny réwnie

posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakoSci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakoSci, bedzie mo na za adaé

przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdafi autoryzowanych pracowni
badawczych.

Do wykonania i monta u instalacji, urzadzefi elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nale y stosowac

przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnoSci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreS§lonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracj¢ zgodnoSci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnoS§ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre§lonym
przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,

— wydal oSwiadczenie, e zapewniono zgodno§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym monta u

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody
Zaleca sie¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacj¢ wg wymogdéw dla rodzaju pomieszczenia

i powloke ochronng. Jako materialy przewodzace mo na stosowaé miedzZ i aluminium, liczba yh: 1,3.4,5. Przewody
instalacyjne nale y stosowac izolowane lub z izolacjg i powloka ochronng do ukladania na stale, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podto a lub uktadanych na linkach no$nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilo§¢ yt zale y od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przewodzace mo na stosowaé miedZ i aluminium, przy czym dla
przekroju yt do 10 mm2 nale y stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Kable i przewody uktadane bezpoSrednio na podiodze nale y chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
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sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest u ywanie materiatéw o wytrzymatoSci elektrycznej powy ej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich

i §rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane tak e z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stu 3 do monta u gniazd i !acznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgateZne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z materialéw
o wytrzymatoSci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia,
a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniaja
stopiefi ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzale niony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
monta u - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zale noSci
od przeznaczenia puszki musza spetniaé¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzgtowa @60 mm,
sufitowa lub koncowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejSciowa dla przewod6éw o przekroju yty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do monta u gniazd i facznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretéw.

Pozostaly osprzet - ulatwia monta i zwigksza bezpieczefistwo obstugi; wyré ni¢ mo na kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
— Laczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @360 mm za pomocag wkretéw
lub ,,pazurkéw".
— Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpoS§rednio na podto u (Scianie)
za pomocg wkretéw lub przyklejane.
— Zaciski do taczenia przewodéw winny umo liwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
— Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
— Podstawowe dane techniczne:
o napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o prad znamionowy: do 10 A,
o stopiefi ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopiefi ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do monta u w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposa one w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podio u za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio ylowych przewodéw, w tym do podigczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodéw winny umo liwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?2

w zale noSci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nale y wykonaé z materialéw

niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopiefi ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopiefi ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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Sprzet o§wietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych, przy czym przekrdj
przewodéw uto onych na state nie mo e by¢ mniejszy od 1 mm2, a napigcie izolacji nie mo e by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody ukfadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych
w ochronie odgromowej byly dobierane, w zale noSci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01. Jako materialy przewodzace stosowaé stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych nale y
zachowywa¢ minimalne odlegtoSci od powierzchni podio a nie mniej ni 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodéw
pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét monta owych

Wyroby do rob6t monta owych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) ST,

— s3 wlaSciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rownie karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt monta owych wyrobéw i materialdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnoSci kable i przewody nale y przechowywaé na bebnach

(oznaczenie ,,B") lub w kra kach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem

sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw (cigglos§¢ yi, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nale y przechowywaé w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nale y chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materialty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nale gcy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6ét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowoS$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na adanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo§¢
wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu
w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewdz
urzadzef dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i na wtaSciwosci przewo onych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Calod¢ prac wykonac zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nale y stosowac ogdlne zasady BHP zwigzane z eksploatacja energii
elektrycznej. Monta , obsluga i1 naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie u yte materialty i urzgdzenia powinny miec
odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nale y
przeprowadzi¢ préby monta owe (badania i pomiary) dla cafej instalacji i zainstalowanych urzadzefi. W czasie
prowadzenia robot nale y stosowac si¢ do ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Monta owych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong
przeciwpora eniowg.

Wszystkie roboty nale y wykonaé zgodnie z Dokumentacja projektowa.

6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb 1 pomiaréw. Zostang one przeprowadzone w obecnoSci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby i
pomiary beda mogly zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedio eniu  dokumentéw
wykonawczych. Wszystkie czynnoSci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno§¢. Podczas préb i pomiar6w Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakidcen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami na swdj koszt
(materiat i1 robocizna). W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzeh w okresie préb
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich obowigzkéw
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do badafi nale y dokonaé przegladu zamontowania urzadzeh i stwierdzi¢ ich
zgodno§¢ z projektem.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

— sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa trasy linii kablowych,

— badanie skutecznoSci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznoSci samoczynnego wytaczania),

— badanie skutecznosci izolacji.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty
jest w  normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nale y wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnoSci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnoSci polgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnoSci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materiatow,
— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy u yciu

woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz

Zzrédlo  pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator

dwuuzwojeniowy.

— stanu i kompletnoSci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciagloSci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnoSci wykonania 1 zabezpieczenia potaczefi Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce monta u,

— poprawnoS$ci wykonania monta u sprzgtu instalacyjnego, urzadzefi i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnoS$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza ni 20 MQ. Pomiaru nale y dokonaé¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nale y sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badaf zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlaSciwe, na wlasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na jako$¢é
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko§¢ potracefi za obni ong jakoS¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie

dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podto a do monta u kabli i przewoddéw, tacznikéw, gniazd, opraw os$wietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne bran e lub odwrotnie,
gdy prace innych bran wymagaja zakoficzenia rob6t instalacji elektrycznej.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Nale y przeprowadzi¢ badanie pomonta owe czeSciowe robdt zanikajagcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemo liwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po calkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru nale y sprawdzi¢ prawidtowo$¢ monta u oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.
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8.4. ODBIOR KONCOWY

Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robét nale y przeprowadzié¢ po zakonczeniu

rob6t elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badaf obejmuje sprawdzenie:

— dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napi¢¢ powy ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggloSci yt
i zgodnoéSci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre§lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000

i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badafi trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt. 9

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Rozliczenie robét monta owych instalacji elektrycznych mo e by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych
rob6t. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie
niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.:

— wykonanie w/w czynnoSci (dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp., monta , dopasowanie

i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzef),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefstwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony Srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpora eniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przete eniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczehstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed pora eniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i monta wyposa enia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i monta wyposa enia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i monta wyposa enia
elektrycznego. Obcig alno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i monta wyposa enia *
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta wyposa enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i monta wyposa enia
elektrycznego. Inne wyposa enie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i monta wyposa enia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002
PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w wanne lub/i basen
natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczefi przete eniowych instalacji
domowych i podobnych.

Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzeh i
zakoficzen yl przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzefi elektrycznych w ukfadach niskiego napigcia. CzeS¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i
podobnego. Czgs§¢ 1: Wymagania ogélne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody poSredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczef przete eniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczefi przete eniowych instalacji

domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczef przet¢ eniowych instalacji

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/ Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04

domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki ré nicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do u ytku domowego i podobnego (RCCB). Czgs¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki r6é nicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do u ytku domowego i podobnego (RCBO). Czgsé
1: Postanowienia ogdlne.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta owych badan odbiorczych.

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta owych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgaleZniki instalacyjne i ptytki odgaleZne na napiecie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgaleZniki instalacyjne i ptytki odgaleZne na napiecie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u ytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnoSci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze§¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach u ytecznoSci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji teletechnicznych, ktére zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastruktura - w ramach przedsigwzigcia:
»Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace remontowo -
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce
nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét teletechnicznych, a w szczegdélnoSci:

CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie rob6t budowlanych
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV: 45314000-1 Instalowanie sprze¢tu telekomunikacyjnego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umo liwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji teletechnicznych.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzefi, osprzgtu i materialéw pomocniczych powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typéw) urzadzefi wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okre§lonym w umowie. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Pofaczenie miedzy pietrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przytaczeniowym

Gniazdo przylaczeniowe - Staty punkt przytaczeniowy, gdzie zakonczone sg kable okablowania poziomego.

Gtéwny punkt dystrybucyjny - Punkt przylaczeniowy miedzy okablowaniem szkieletowym a okablowaniem
poziomym; zawiera elementy sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczenia sprzetu telekomunikacyjnego, zakoficzenia
kabli, sprzet aktywny oraz kable krosowe.

2. MATERIALY
2.1. Skladowanie materialow

Materiaty nale y przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o§wietlonych. Gospodarke materiatami nale y prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsiebiorstw budowlano - monta owych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
teletechniczne roboty instalacyjno - monta owe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny byé
opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub przedsigbiorstwo wykonujagce dany rodzaj robdt w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb skladowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np. rury instalacyjne,
kable i przewody, osprzet nale y przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych
1 oSwietlonych.

Kable i przewody w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi uto one poziomo.
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2.2. Warunki dostawy

Ka dy materiat w catej iloSci powinien pochodzi€ z jednego Zrddta. Pochodzenie materiatu i jego jakoS$¢ — okreSlona
w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawce.
Wykonawca powinien:
— dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakoSci calej zamawianej partii materiatu;
— dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt;
— zapewniC sobie od producenta atest (za§wiadczenie o jakoSci) dla ka dej jednorazowo wysytanej partii materiatu,
zawierajacy nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e date i numer kolejny badania,

e oznaczenie wg PN i BN,

e pieczed 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.3. Potrzebne materialy

W czasie wykonywania robdt okre§lonych niniejszag ST wykorzystywa¢ materialy okre§lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos$¢ bedzie poréwnywalna lub wy sza.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
projekcie i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nale acy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy (na adanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje
si¢ mo liwo$¢ wariantowego u ycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sygnalizacji wlamania winien wykaza¢ si¢ mo liwoScig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakoS¢ robot:

— samochody dostawcze;

—  wiertarki;

— specjalistyczny sprzet do prawidlowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego;

— mierniki.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny. Materialty moga by¢ przewo one dowolnymi §rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem,
badz przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie potgczenia wykonac szczegdlnie starannie, poniewa instalacje w obiekcie muszg odznaczaé si¢ pewnoScia
dziatania i odpornoScia na awarie. Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi
w telekomunikacji. Monta urzadzeh wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe dostarczane wraz z urzadzeniami. Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora oséb oraz
dostarczy¢ instrukcje u ytkowania i obstugi poszczegdlnych elementéw systemow.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y zleci¢ jego stalg konserwacje zapewniajaca prawidtowos$¢ i pewnosé
jej dziatania. Nale y wyznaczy¢ fachowg (przeszkolong) statg obstuge. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe poszczeg6lnych urzadzen dostarczane sa przez producenta wraz z urzadzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Nale y sprawdzi¢ zgodnoS$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreSlonymi w specyfikacji
oraz pomiaréw charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy ka dym
odbiorze robét zanikajacych nale y stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakoSci rob6t zwigzanych z instalacja urzadzen nale y do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nale y poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
inspektor mo e podda¢é je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego nale y przeprowadzi¢ komplet pomiaréw (pomiary czeSci miedzianej i
Swiattowodowej). Pomiary nale y wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umo liwiajgce pomiar parametréw wedlug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator
pomiar6w musi posiadaé¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy dokladno$¢ jego wskazah. Pomiar ka dego toru
transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- Mapa potaczen

- Impedancja

- Rezystancja petli stalopradowej

- Predko$¢ propagacji

- Opdznienie propagacji

- Ttumienie

- Zmniejszenie przestuchu zbli nego

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbli nego

- StratnoS$¢ odbiciowa

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugo$ci linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j

- Wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- Sumaryczny wspétczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- Podane warto$ci graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacje o koficowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych badan, koszty z tym zwigzane obcia aja Wykonawce.

6.3. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnoSci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlaSciwego przechowywania materiatéw. Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, inspektor mo e poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym zwigzane obcig aja Wykonawce.

6.4. BHP i ochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwnie w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczefistwie palenia ognia i papieroséw w pobli u wykonywanych
prac.

OCHRONA 1 ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 11, 111, IV, VII

Strona 2 10



E-00.02.02. - INSTALACIJE TELETECHNICZNE

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminu
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalefi Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do umownych ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robo6t okre§lono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Wykonaweca instalacji w obecnoSci Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbidr techniczny polega
na sprawdzeniu:
— wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami,
— potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a tak e zgodnoSci z przepisami,
—  szczegbtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng;
— jakoSci wykonania instalacji,
— spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpornosci izolacji,
—  przewodow oraz dopuszczalnych temperatur.
Pozytywne wyniki powy szych dzialah sprawdzajacych umo liwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nale y przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
— Dziennik budowy — oryginat i kopig;
— obmiar robdt (jesli wymagany);
— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);
— atesty jakoSciowe wybudowanych materialow;
— dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzefi;
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych;
— protokoty préb i badafi;
— protokoty odbioru robét zanikajacych;
— rozliczenie z demonta u (jesli jest);
— wykaz wybudowanych urzadzef i przekazywanych instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych;
— wykaz przekazywanych kluczy;
— oSwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inspektor. Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy
o$wietleniowe itp.,

- ulo one rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnigciem przewoddéw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacja przed zataczeniem.

8.1.3. Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- ulo one, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoficzeniu robét
monta owych.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak wpisu nale y
traktowac jako stwierdzenie nale ytego stanu elementéw i prawidtowosci monta u.

Pozostate odbiory czedciowe; przed odbiorem koficowym du ych skomplikowanych instalacji elektrycznych nale y
przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czeSciowych.

OCHRONA 1 ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI LANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 11, 111, IV, VII

Strona 21 1



E-00.02.02. - INSTALACIJE TELETECHNICZNE

8.1.4. Odbidr koncowy (ostateczny)

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci
1 wartoSci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Osiagniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przeka e Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastgpi nie pdzniej
ni przed uplywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedio onych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania
rob6t z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg rob6t, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw okablowania strukturalnego na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6 wg obowiazujacych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych komisja przerwie swoje
czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$§¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym (koficowym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub

Wiasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien:

— zapozna¢ si¢ z dokumentacja dot. odbioru technicznego instalacji;

— w trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ réwnie sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzefi powinny zapewni¢ prawidtowa reakcje na zaklécenia i
odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mo na uznaé za uruchomiong gdy:

— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidiowo;

— sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mo na uznaé za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno§¢ parametréw

technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji nale y przedio y¢ komisji protokoty z badafi. Stad te ka da instalacja w budynku

powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym tak e niezbedny zakres pomiaréw celu

sprawdzenia, czy spelnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagro eniami, ktérych mo e stac si¢

przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb, powinni otrzymaé i zapoznal si¢ z

uaktualniona dokumentacjg techniczng oraz protokolami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujace pomiary

powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami. W czasie préb nale y zachowad
szczeg6lng ostro no§¢, celem zapewnienia bezpieczehstwa ludziom i wuniknigcia uszkodzeh obiektu, lub
zainstalowanego wyposa enia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Oplate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Podstawa platnoSci bedzie forma

ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona

forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza mo liwo$¢ adania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt. Cena
uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w ST i projekcie
budowlanym. Cena obejmuje:

- robocizng;

— warto$¢ zu ytych materialéw wraz z kosztami ich zakupow;

— warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
monta idemonta na stanowisku pracy);

— koszty poSrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w czasie
realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokét

czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjetej

w umowie, rob6t w danej bran y dla poszczegdlnych elementéw robot.

Robocizna obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— okablowania strukturalnego,
— instalacji kontroli dostepu,
— budowy kanalizacji kablowej na potrzeby Swiattowodu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajno$¢, dobér komponentéw, sposoby weryfikacji, a tak e
sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementéw wspomagajacych, s3 opisane w nastepujacych Polskich
Normach:

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakoSci.

PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze¢§¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310: Stosowanie polaczefi wyrdwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

PN-EN 50310:2002Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich
1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagaf prawnych w odniesieniu
do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z
niezbedng infrastruktura - w ramach przedsigwzigcia: ,,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Laficuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA
IL, 11, IV, VII” na dziatce nr ew.3919 poto onej w Lafcucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci konieczne do wykonania instalacji
przy u yciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres robét
objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjne;j.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

U yte w niniejszej ST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemo liwoSci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obni enia wartoSci funkcjonalnych i u ytkowych
instalacji, a je eli dotyczg zamiany materiatléw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjne;j.

Roboty monta owe nale y realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mo e wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sg za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 2

specyfikacji technicznej. Materialy do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

lub posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mo na dopusci¢ do u ycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s3 objete certyfikacja okreSlong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, ka da partia dostarczona

do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafh wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]
W czasie wykonywania robdt okreSlonych niniejsza ST wykorzystywaé materialy okres§lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wy sza.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nale acy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowoSci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na adanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo§¢
wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e byé pézZniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do rob6ot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ si¢ mo liwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  Samochéd samowytadowczy 5t,

—  Samochdéd dostawczy do 0,9,

—  Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sag w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.
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4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury mo na przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w poto eniu poziomym.

- Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie Iub inny sposéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowy-
waniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nale y rzucaé, a szczeg6lng ostro no$¢ nale y zachowaé przy przetadun-
ku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni szej.

- Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gérna warstwa nie mo e przewy szaé $cian $rodka transportu
powy ej 1/3 §rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi
Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi §rodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudia, zabezpieczyé przed wstrzgsami powodujacymi peknigcia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé uszkodzef
i odksztatcefi przewo onych materiatéw i nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtaSciwoSci
przewo onych materialow.

- Ilo§¢ u ywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umows.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne warunki wykonania Robét podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan.
Calod¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakoS$¢ zastosowanych materialéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppo ., a tak e stosowane
Polskie Normy i Normy Bran owe.

Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacyjnych
—  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym samooczyszczenie rur.

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

— Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng ni kierunek przeptywu Sciekéw.

— Przewody nale y prowadzi¢ w spos6b umo liwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnoSci
dotyczy to przewodéw z tworzywa sztucznego).

— Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi¢ poni ej przewodéw instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powy ej przewodéw elektrycznych.

—  Przewody kanalizacyjne w miar¢ mo liwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do §cian i fundamentéw.
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Potaczenia kielichowe przewodéw nale y uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomocg pierScienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nale y wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy
nim a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potaczenia zgrzewane nale y wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca odpowiednich zgrzewarek.
Potaczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta, u ywajac tylko kleje opisane w niej.

Minimalne §rednice podej$¢ kanalizacyjnych zale ne s3 od rodzaju urzadzenia badZ przyboru sanitarnego podane
w tabeli poni ej:

Urzadzenia lub przybory Minimalne ér.ednice przewodu
przylaczeniowego D(mm)
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50
wanna
Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umo liwiajace ich oczyszczanie :
o przewody spustowe powinny by¢ wyposa one w rewizje stu gce do ich czyszczenia,
o czyszczaki powinny mieé szczelne zamknigcie umo liwiajace ich fatwa eksploatacje.
Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku zale nego od jej Srednicy.
Minimalne i maksymalne spadki przewod6éw poziomych podano w tabeli poni ej:

Lp. Srednica przewodu ( m) Minimalny spadek ( % )
1 0,10 2,5
0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podioga nale y uktadaé na podsypce z piasku wysokosci
15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub na podsypce zaggszczonej
zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

Monta armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy, itp.)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

Przed instalowaniem armatury nale y usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowoSci dziatania powinna by¢ instalowana, tak eby byta dostgpna do obstugi
i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukceji wsporczych.

Wysoko§¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Monta przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nale y wyposa y¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysoko§¢ jego winna gwarantowaé niemo noS§¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przybo-
réw. Wysokosci dla r6 nych przyboréw podano w zataczonej tabeli :

Lp. Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy,
1 zmywaki, umywalki, bidety, wanny, 50 =75 mm

wpusty piwniczne, pralki

2 Whpusty podtogowe 50 mm

Proby szczelno$ci

Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej nale y poddac prébie szczelnoSci:

podejécia i przewody spustowe (piony) nale y sprawdzié¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napelnieniu woda powy ej kolana faczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady kontroli jakoSci podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- stwierdzenie, e elementy budowlano - konstrukcyjne, majagce wplyw na monta urzadzeh instalacji
kanalizacyjnych, odpowiadaja zato eniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowaf,

- ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscig

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie ulo enia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw rob6t okreslono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi s3:
—  Przejécia gazoszczelne szczelne — przejscie,
—  Wykopy, zasypanie wykop6w, zgeszczenie gruntu, wywoz gruntu — m3,
— Opflata za sktadowanie ziemi na wysypisku — t,
—  Podsypki — m3,
— Uto enie rurociggéw — m,
—  Ksztattki (kolana, czwoérniki, redukcje, tréjniki) — szt,
— Roboty ziemne (wykopy, wywoz ziemi, zasypywanie wykopdw, zageszczanie gruntu)- m3,
— Dodatki za podejScia odptywowe z rur i ksztattek z PCW faczone metodg wciskowa - podejscie,
—  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW — szt,
— Rury wywiewne z PVC — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i1 wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protoké-
16w badafi przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych).

Wyniki przeprowadzonych badafi podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegélowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wiyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nale y uzna¢ za dokladne, je eli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.
Je eli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nale y oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zale nosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nale y przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) AtestyizaSwiadczenia,

d) Protokoly odbioréw czgsciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych

zostaly zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong iloS¢ wykonanych robo6t. Oplate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:
— wykonanie w/w czynnoSci (dostarczenie materiatu, sprz¢tu, urzadzef, itp., monta , dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzef),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony Srodowiska,
uporzadkowania placu budowy.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogodlne przepisy podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-77/H-04419 Préba szczelnoSci

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

PN-B-02861 Ochrona przeciwpo arowa budynkéw — Suche piony

PN-B-02863 Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpo arowa

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpo arowa

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogélne wymagania techniczne

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-

nej. Wymagania
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PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-ISO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220
PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
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Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badafi i wyposa enie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprze one. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprze one. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢ one. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpo arowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ciSnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediu acze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci§nienie nominalne 1
MPa

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Z}acza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

Koncéwki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci-
Snieniowe

Armatura instalacji wodociaggowej. Glowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie Sciekéw zawierajacych fekalia
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystoSci i SciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody u ytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
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PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002
PN-87/H-74051.00

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020
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Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne
Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki miar
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania i badania
Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania
Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptuku-
jace ciSnieniowe. Wspdlne wymagania i badania
Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. GIéwne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Gtéwne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dziecigcych. GIéwne wymiary
Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B11/90 poz. 1
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1
eliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
Wrtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania
Wtazy kanatowe. Klasa A 15
Wrtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piw-
niczne
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe
eliwne wpusty Sciekowe dachowe i tarasowe
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
Zlewy czworokatne eliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana
Zlewozmywaki eliwne emaliowane
Miska ustgpowa stopowa eliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
eliwne ptuczki ustepowe
Syfony zlewowe bezkielichowe eliwne o Srednicy 50 mm
Syfony eliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
Syfon klozetowy z kielichem 100/450
Syfon klozetowy z kielichem 100/700
eliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe eliwne o $rednicy 50 mm
Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko§¢
nominalna %) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACIT £EANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 1II, I1I, IV, VII

Strona 222



S-00.02.01 - INSTALACJA KANALIZACYJNA

ra). Ogélne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czeSc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiar6w przytaczeniowych

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-
wozmywakow

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN - EN - 1SO 9001 norma jakoSciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
u ywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
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INSTALACJA WODOCIAGOWA
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
wodociggowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbedng infrastrukturg - w
ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce
nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zamOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci konieczne do wykonania instalacji
wodociggowe;j.

14. NIA PODSTAWOWE

U yte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa — zespdét powigzanych ze sobg elementéw stu acych do zaopatrywania w wodg obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - u ytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stu gca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieplej — czgS¢ instalacji wodociggowej stu gca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwy szonej temperaturze uznanej za u ytkowa.

Podlgczenie wodociggowe — odcinek przewodu faczacy Zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

PoSrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemo liwoSci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obni enia wartoSci funkcjonalnych i u ytkowych
instalacji, a je eli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjne;j.

Roboty monta owe nale y realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mo e wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sa za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji wodociaggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych,
ktére moga stykaé si¢ bezpoSrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych Swiadectwo (atest)
stwierdzajace, e nie pogarszajg jakoSci wody.

Inspektor mo e dopuscic¢ do u ycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s3 objete certyfikacja okreSlong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badafi bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWE]J

W czasie wykonywania robdt okreS§lonych niniejsza ST wykorzystywaé materialy okre§lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wy sza.

3. SPRZET

3.1.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nale gcy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na adanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo§¢
wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury mo na przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w poto eniu poziomym.

- Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzegaé przepisy o ‘tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nale y rzucaé, a szczegélng ostro no$¢ nale y zachowal przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni szej.

- Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiar6w rur i przewodow,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie mo e przewy sza¢ §cian $rodka transportu
powy ej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi
Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi §rodkami transportu.

- Uszczelki, podkfadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach
i pudfach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujagcymi peknigcia
irozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzef
i odksztatcefi przewo onych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtaSciwoSci
przewo onych materiatow.

- Tlo§¢ u ywanych S$rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umows.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania Rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato§¢ prac wykonac
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq oraz za jako§¢ zastosowanych materialéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppo ., a tak e stosowane Polskie Normy
i Normy Bran owe.
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Prowadzenie przewoddéw instalacji wodociaggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach zatamafi przewodéw
zapewni¢ mo liwo§¢ odwadniania instalacji, oraz mo liwo§¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
mo liwo§¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku je eli oprd nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie
spre onym powietrzem.
2. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.
3. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych przy czym nale y zapewnic
dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.
6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falista lub w peszlu) w taki sposéb,
aby przy wydhu eniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe napre enia sity rozrywajace
potaczenia.
7. Przewody instalacji wodociaggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wigkszej
ni 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale y stosowaé
izolacje cieplna.
8. Przewody nale y prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlaSciwg kompensacje wydtu efi cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mo liwoSci samokompensacii).
9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ uto one réwnolegle.
10. Przewody pionowe nale y prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm
na kondygnacje.
11. Przewody nale y prowadzi¢ w sposéb umo liwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczeg6lnosci dotyczy
to przewoddéw z tworzywa sztucznego).
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi¢ poni ej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodéw gazowych.
13. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powy ej przewodéw elektrycznych.
14. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umo liwi€ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nale y mocowaé do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw
powinna zapewni¢ tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgafi i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nale y stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nale y zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet je eli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydlu efi cieplnych przewodéw
i nie wywoluje powstawania dodatkowych napre efi i odksztatcen przewodow.

Tuleje ochronne

Przy przejSciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, a przewodu
pionowego przez strop), nale y stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly
osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrod¢ pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtu sza ni gruboS¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z ka dej strony, a przy przejSciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powy ej posadzki i okoto 1cm poni ej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa
sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne te z tworzywa sztucznego. Przestrzenh miedzy rura przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rur¢, umo liwiajagcym
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jej wzdlu ne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej napre efi Scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowaé si¢ adne polaczenie rury przewodu.

Monta armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowa-
niem armatury nale y usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowoSci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, eby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura
odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na
przewodach nale y tak instalowa¢, eby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najni szych punktach i by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do we a w sposéb umo liwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nale y oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nale y wykonac¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami u ytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach u ytkowych
a tak e w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z u ytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Zabezpieczenia przeciwpo arowe instalacji wodociggowej i p. po_arowej

PrzejScie przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego w tulejach stalowych osadzonych przy pomocy
zaprawy ogniochronnej. Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem powinna by¢ wypelniona ogniochronng masa
uszczelniajaca.

PrzejScia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornoSci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o Srednicy dn 25 i Srednicy otworu powy ej 4cm, uszczelniaé masg ppo ., dla
uzyskania klasy odpornoSci ogniowej tych elementéw. Mase uszczelniajaca weiskaé na gteboko$¢ minimum lecm z obu
stron otworu. Pozostatg przestrzefi w glab otworu wypetnié niepalng welng mineralng o gestoSci min. 100kg/m3.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do monta u rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nale y dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wilaSciwej
temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, e ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koficem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki

stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyplywka nie powinna

powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas

Iaczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur. Potaczenia
te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o Srednicach do 110 mm.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Monta potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wciSnigciu) kofica rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierScieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nale y zwr6cié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w monta u instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie
faczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nale y bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone
oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych
potaczei rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady kontroli jakoSci podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowa-
dzenia robdt instalacyjnych),

- stwierdzenie, e elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na monta urzadzen instalacji wodociago-
wych i cieplej wody, odpowiadajg zato eniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowaf,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoScia

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlno-

Sci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnoSci catego przewodu.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Préby nale y wykona¢ zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Nale y przeprowadzi¢ 3 préby wodne na ci$nienie max. 0,9 MPa:

a) wstepna — odpowiadajaca 1,50 krotnej warto$ci najwy szego mo liwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie
mo e obni y¢ si¢ o wigcej ni 0,6 bara oraz nie moga wystapi¢ adne nieszczelnosci,

b) gléwna — bezposrednio po prébie wstepnej. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci§nienie prébne
odczytywane po probie wstgpnej nie mo e obni y¢ si¢ o wigcej ni 0,20 bara,

c) koncowa — w cyklach co najmniej 15 minut nale y wytwarza¢ na przemian ciS$nienie 10 i 1.0 bar. Pomigdzy
co najmniej 4 cyklami sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci§nieniowym,

d) eksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i warunkami technicznymi.

W adnym miejscu badanej instalacji nie mo e wystapi¢ nieszczelno§¢. Do pomiaru ci$nieni prébnych nale y u ywaé
manometru , ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,10 bara oraz umies$ci¢ go mo liwie w najbli szym
punkcie instalacji. Z préb ci$nienia nale y sporzadzi¢ protokot , ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora (inspektora
nadzoru) i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia.

Uwaga !

Podczas badania szczelnoSci nale y utrzymaé w instalacji statg temperatur¢ wody , gdy zmiana jej temperatury o 10 °C
powoduje zmiang ci$nienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed prébami ci$nieniowymi wykonaé ptukanie instalacji, a wodg
poptuczng odprowadzi¢ do kanalizacji. Plukanie wykonywaé¢ do uzyskania czysto$ci wody. Ponownie przeptukaé
instalacje po prébach ciSnieniowych. W protokole prob wpisaé rownie wyniki ptukania instalacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i dotaczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Diugo$¢ rurociggéw:

— nale y liczy¢ od kohcowki ostatniego facznika w podejSciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejScia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zale nosci od rodzajéow rur
i ich $rednic oraz rodzajow polaczef bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz armatury tagczonych na gwint, nie
wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzeh i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugoSci rurociggdéw, a niezale nie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedtug Srednic rurociaggéw i rodzajéow podejS¢. Przy ustalaniu
liczby podej$¢ nale y odrebnie liczy¢ podejScia wody zimnej, odrebnie — wody cieplej,

—  dlugos¢ rurociggdéw w obejéciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociggéw,

—  dlugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach. Prébe
szczelnoSci ustala si¢ dla catkowitej dtugoSci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajéw
budynkéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materialéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badafi przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czedciowych),
— Dbadanie szczelnoSci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— Dbadanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badafi podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nale y uzna¢ za doktadne, je eli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.
Je eli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spetnione, nale y oceni¢ jego wplyw
na stopief sprawno$ci dzialania przewodu i w zale noSci od tego okreSli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych nale y przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty izaSwiadczenia,
d) Protokoly odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokotly préb szczelnoSci przewoddéw instalaciji
f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,
g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpo arowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.
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9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w czeSci ,,Wymagania og6lne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robé6t. Oplate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeiji tj.:
— wykonanie w/w czynnoSci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzef, itp., monta , dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzef),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,
uporzadkowania placu budowy.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogo6lne przepisy podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863
PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-ISO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Préba szczelnoSci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpo arowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpo arowa

Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpo arowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogélne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badafi i wyposa enie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprze one. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprze one. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢ one. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpo arowa budynkéw. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpo arowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych
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PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-74/M-74011

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO

PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

$-00.02.02 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ciSnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediu acze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikéw
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Z}acza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

Koncéwki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace ci-
Snieniowe

Armatura instalacji wodociaggowej. Gtowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie Sciekéw zawierajacych fekalia
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystoSci i SciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody u ytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci
Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki miar

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptuku-
jace ciSnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury pluczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych
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PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002
PN-87/H-74051.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570
PN-89/M-75178.02
PN-79/M-75178.03

PN-89/M-75178.05
PN - EN - 1SO 9001

$-00.02.02 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. GIéwne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Gtéwne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dziecigcych. GIéwne wymiary
Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1
eliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 BI 5/83 poz. 28
Wrtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania
Wtazy kanatowe. Klasa A 15
Wrtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piw-
niczne
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe
eliwne wpusty Sciekowe dachowe i tarasowe
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
Zlewy czworokatne eliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana
Zlewozmywaki eliwne emaliowane
Miska ustgpowa stopowa eliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
eliwne ptuczki ustepowe
Syfony zlewowe bezkielichowe eliwne o §rednicy 50 mm
Syfony eliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
Syfon klozetowy z kielichem 100/450
Syfon klozetowy z kielichem 100/700
eliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe eliwne o $rednicy 50 mm
Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko§¢
nominalna %) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogélne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czeSc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiar6w przytaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-
wozmywakow.
Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
norma jakoSciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagafi prawnych w odniesieniu
do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACIT EANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 1II, I1I, IV, VII

Strona 234



$-00.02.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

S - 00.02.03

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACIT £EANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 1II, III, IV, VII

Strona 235



$-00.02.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — wentylacji
mechanicznej dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezbgdng infrastrukturg - w ra-
mach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej poprzez prace remon-
towo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce
nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzehn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci konieczne do wykonania instalacji
wentylacji przy u yciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okreS§leniami stosowanymi w polskich normach a w szczegdlnoSci
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgéci majaca na celu usunigcie powietrza
zu ytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre§lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na 0g6t z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystoSci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto§¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okre§lajgca ile razy
w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetoSci réwnej objetoSci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czgs¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czgSci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekla lub gazowa, ktéra nie wystepuje
w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dzialania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdé nicg gestoSci powietrza na zewnatrz
1 wewnatrz pomieszczenia.
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Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzef mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzef, zespotéw 1 elementéw wentylacyjnych stu gcych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetoSci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezale -
nie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnoSci i innych zanieczyszczen powietrza.
System wentylacji indywidualny — system wentylacji umo liwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemo liwoSci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obni enia wartosci funkcjonalnych
i u ytkowych instalacji, a je eli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mo e wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane sg za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
u yte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialéw z tego Zrédla. Je eli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zZrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagafi i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny byé fabrycznie nowe i najwy szej jakoSci. Winny réwnie
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakos$ci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mo na za adaé
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przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdafi autoryzowanych pracowni
badawczych. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzeh wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zatamafi
i zgniecen. Material powinien by¢ bez w eréw i wad walcowniczych. Potaczenia rozigczne poszczegélnych elementéw
urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny
le e¢ w ptaszczyznie prostopadlej do osi otworu. Powloki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem
oczySci¢ z rdzy i tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungC. Stopien oczyszczenia przed nalo eniem powlok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, je eli nie sg zastrze one wymagania specjalne, jak dla klasy
starannoSci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ nalo one réwnomiernie.

Centrale powinny odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:

— charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej;

— dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnoSci i spietrzenia nie mogg przekracza€ +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora
wzato onym punkcie pracy nie mo e przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

— centrale powinny by¢ dostarczone w stanie zto onym lub w podzespotach, jeSli maja by¢ stosowane wentylatory
z przektadniami; wyjatek stanowi¢ mogg centrale du ych wydajnosci, ktére ze wzgledéw monta owych wymagaja
dzielonej obudowy,

— kanaty wentylacyjne nale y wykonywac z blachy lub taSmy stalowej ocynkowane;.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE WENTYLACJI MECHANICZNE]

W czasie wykonywania robdt okreSlonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materialy okre§lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wy sza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w PW i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nale gcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na gdanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo$¢ wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgcza powinien wykazaé si¢ mo liwoS$cig korzystania z nastepujacego
Sprzetu:

- Samochéd dostawczy do 0,9t,

- Samochéd skrzyniowy 5t,

- uraw samochodowy 4t.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewdz urza-
dzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji,
takich jak: pompy ciepla, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nale y zachowac¢ szczegdlng
ostro no$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny, w czeSci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposa enie
wentylatorni podstawowe;j.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wilaSciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem os6b trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagaja opakowafi i moga by¢
sktfadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- §rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakier6w oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z ptyt winidurowych i pil$niowych,
wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice,
odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, spre arki
powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknigtych nale y skladowaé nastepujace
urzadzenia:

o zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawil ajace,
o silniki wentylatoréw,

o klimatyzatory,

o nagrzewnice elektryczne i spre arki powietrzne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

52.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatéw/rurociggéw na $cianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.
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6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnoSci przedstawicieli Inwestora i Jed-
nostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby beda mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie
po uprzednim przedto eniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnoSci zostang przeprowadzone przez pracow-
nikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zakldcefi, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swéj koszt (materiat i robocizna), wy-
miany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzefi w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystapieniem do badah nale y dokona¢ przegladu zamontowania urzadzef i stwierdzi¢ ich zgodno$é
z projektem. Nale y réwnie sprawdzi€ czysto§¢ instalacji, dostepno§¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczyc¢:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.
Podczas prébnego rozruchu urzadzen nale y kontrolowac:
— prawidtowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
— sprawdzenie wydajnosci oraz spr¢ u wentylatoréw,
— sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie prawi-
dtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
— sprawdzenia zgodnoSci zainstalowanych urzadzen i materialéw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
— regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca
przedstawi protokét).
— pomiaru predkoSci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca
przedstawi protokot).
— pomiaréw nate enie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych
pomiaréw Wykonawca przedstawi protokét).

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw rob6t okreslono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi s3:
— Monta przewodéw instalacyjnych — m2,
— Monta uzbrojenia - central, automatyki do cental, wyrzutni dachowych, zaworéw nawiewnych, anemostatéw,
wentylatoréw, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w czeéci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wuznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego.
Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nale y uznaé za doktadne, je eli wszystkie
wymagania zostaly spetnione.
Je eli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nale y ocenié jego wptyw na sto-
piefi sprawnoSci dziatania przewodu i w zale noSci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji nale y przedstawi¢ co najmniej nastgpujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) AtestyizaSwiadczenia,

d) Protokoly odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych

zostaly zakryte.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt. 9

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robé6t. Oplate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeiji tj.:
— wykonanie w/w czynnoSci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzef, itp., monta , dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen)
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobéw stu gcych do ochrony
przeciwpo arowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stu gcych do
ochrony przeciwpo arowej, ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie certyfikatu
zgodnoSci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u ytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczei w budynkach. Dopuszczalne wartoSci
poziomu dZwicku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
— instalacji C.O. dla zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku Stajni Cugowych, wraz z niezb¢dng infrastrukturg - w
ramach przedsiewziecia: ,,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Laficuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” na dzialce
nr ew.3919 poto onej w Lancucie przy ul. 3-go Maja.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci konieczne do wykonania instalacji C.O.
spetniajacej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

U yte w niniejszej ST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot urzadzefi zmontowanych
w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczeii.

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczegblnych urzadzen znajdujacych si¢ w budynku.

CiSnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwaloSci instalacji nie mo e by¢ przekroczone w adnym jej punkcie.
CisSnienie dopuszczalne instalacji - najwy sza warto$¢ ciSnienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.
Cis$nienie prébne - ci$nienie w najwy szym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Ci$nienie nominalne PN - cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwaloSci instalacji nie mo e by¢ przekroczona w adnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - §rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg (dla rur stalowych ocynkowanych
Srednica wewnetrzna) wyra ona w milimetrach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemo liwoSci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwaloSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obni enia warto§ci funkcjonalnych i u ytkowych
instalacji, a je eli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty monta owe nale y realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mo e wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwa ane s3 za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania ogélne”
pkt 2. Materiaty do budowy instalacji c.0. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo e dopusci¢ do u ycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s3 objete certyfikacja okreSlong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, ka da partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI

W czasie wykonywania robdt okreS§lonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materialy okreS§lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wy sza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do u ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako§¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nale agcy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowoSci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na adanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli przewiduje si¢ mo liwo$¢
wariantowego u ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACIT £EANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 1II, III, IV, VII

Strona 245



S-00.02.04 - INSTALACJA C.O.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie mo e by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu
w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielne;j
zaptacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza powinien wykazaé si¢ mo liwoScig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- No yce do pretéw,

- Samochdd dostawczy do 0,9t,

- Zgrzewarka doczotowa,

- uraw samochodowy 4t,

- Ladowarka kotowa.

4. TRANSPORT

4.1. PRZEWODY I KSZTALTKI

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane adnym szko-
dom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z adnym innym materialem, ktéry mégltby je uszkodzi¢. Rury w od-
cinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ uto one SciSle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed prze-
suwaniem si¢. Wolne kofice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie moga by¢ dtu szeni Im.
W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania mnale y zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podio u. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny
lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga u ycia podno-
$nika widtowego z plaskimi widiami lub dZwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub
fahcuchéw. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nale y wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mo na je zdej-
mowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z u yciem podno$nika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podto u
réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nale y chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym ni czarny). Przy braku zadaszenia
mo na stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace Swiatta.

4.2. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nale y uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nale y sktadowad
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, Igczniki i materialy pomocnicze nale y przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.1Z0LACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewo one krytymi Srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa¢é w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nale y unika¢ dtu szego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewa materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w pkt. 5. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmo-
nogram, uwzgledniajagc w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych in-
stalacji c.o.. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Nor-
mami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady kontroli jakoSci podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okre§lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do pro-
wadzenia robét instalacyjnych),
- stwierdzenie, e elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na monta urzadzefi instalacji c.o. odpo-
wiadajg zato eniom projektowym,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowat,
- ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci urzgdzefi i materiatéw,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczefi.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okre§lono w czedci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu proto-
kétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),

- badanie szczelnoSci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nale y uznaé za doktadne, je eli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaly spetnione. Je eli ktére§ z wymagan przy od-

biorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nale y oceni¢ jego wptyw na stopiefi sprawnoSci dziatania prze-

wodu i w zale noSci od tego okre§li¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. nale y przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) AtestyizaSwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych zostaty
zakryte,
e) Protokoly préb szczelnoSci przewoddéw instalacii,
f) Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t. Oplate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeiji tj.:
— wykonanie w/w czynnoSci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzef, itp., monta , dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzef),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony §rodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggdéw. Definicja i dobér PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badaf.

PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badafi.

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wlasciwosci u ytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:200 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspélczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone
i warto§ci orientacyjne.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.
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PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewafi wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzagdzefi. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody u ytkowej. Wymagania.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych opr. CORBTI INSTAL.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagaf prawnych w odniesieniu
do u ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

OCHRONA 1ROZWOJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACIT £EANCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH OR-KA 1II, III, IV, VII

Strona 249



	!!!!!!Strona tyt.(2).pdf
	!!!SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA(2).pdf
	!!PREAMBUŁA(2).pdf
	!O-00.00.00-WYMAGANIA OGÓLNE(2).pdf
	B-00.01.01-ROBOTY ROZBIÓRKOWE(1).pdf
	B-01.02.02-ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPÓW(2).pdf
	B-01.02.03-PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU(1).pdf
	B-01.02.04-BETONOWANIE KONSTRUKCJI(1).pdf
	B-01.02.05-PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA(1).pdf
	B-01.02.06-HYDROIZOLACJE(1).pdf
	B-01.02.07-IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE.pdf
	B-01.02.09-OBRÓBKI BLACHARSKIE.pdf
	B-01.02.11-RUSZTOWANIA.pdf
	B-01.02.12-KONSTRUKCJE STALOWE.pdf
	B-01.02.13-ROBOTY MUROWE - CEGŁA PEŁNA.pdf
	B-01.02.14-ROBOTY CIESIELSKIE OSB, drewno, impregnat.pdf
	B-02.02.01-STOLARKA I ŚLUSARKA.pdf
	B-02.02.03- POKRYCIA DACHOWE - BLACHA NA RĄBEK.pdf
	B-02.04.01-TYNKI I OKŁADZINY.pdf
	B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE.pdf
	B-02.04.03-WYKŁADZINY DYWANOWE standard.pdf
	B-02.04.04-MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH.pdf
	B-02.04.05-OKŁADZINY SYSTEMOWE ŚCIAN I SUFITÓW.pdf
	B-02.04.06-PŁYTKI CERAMICZNE I GRESOWE.pdf
	B-02.04.09-PARKIET DĘBOWY.pdf
	B-02.04.10-FASADY SZKLANE.pdf
	B-03.01.01-ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY(1).pdf
	E-00.02.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
	E-00.02.02 - INSTALACJE TELETECHNICZNE.pdf
	S-00.02.01- INSTALACJA KANALIZACYJNA.pdf
	S-00.02.02 -INSTALACJA WODOCIĄGOWA.pdf
	S-00.02.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.pdf
	S-00.02.04 - INSTALACJA C.O..pdf

